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MIGUEL N° 8. SANLUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)

VISADO

A LOS EFECEQ® REGLAMENTARIOS
‘Obra’

Santa Lucia Promotora y Constructora SL

Sanlucar de Barrameda (Cadiz)
Alicia Martagén Barrero

Calle San Miguel n° 8.

Demolicién nave

PROYECTO DE DEMOLICION DE NAVE EN CALLE SAN

Situacion:
2109Psamotory 3

Arquitecta:
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e Situacion.
e Estado actual. Planta.
210923092 3&stgdo actual. Cubierta.
e Estado actual. Alzados y secciones.
e Estado final.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Antecedentes

Por encargo de Santa Lucia Promotora y Constructora SL, con domicilio en Plaza de Andalucia
n° 7 planta 32 Modulo 7 de Los Palacios y Vfca ( Sevilla)), provista de C.I.F. B41372921, la
arquitecta que suscribe procede a la redaccion del presente Proyecto de Demolicién de una
nave situada en el casco urbano de Sanlicar de Barrameda (Cadiz), para posteriormente,
previa autorizacion y concesion de la Licencia Municipal, proceder a los trabajos de demolicién
y derribo de la referida construccion para dejar como solar la superficie que ocupa actualmente
el edificio.

La Arquitecta que suscribe, tras proceder a una visita ocular de todo el inmueble y tras la toma
de datos previos, medicion del estado actual y levantamiento de planos y estudio fotografico,
esta en condiciones de la redaccion del presente Proyecto de Demolicion.

1.1.- Promotor de las Obras

El Promotor de las obras de demolicion de nave situada en Calle San Miguel n® 8 de Sanlucar
de Barrameda (Cadiz) es la sociedad Santa Lucia Promotora y Constructora SL, con domicilio
en Plaza de Andalucia n°® 7 planta 32 Mddulo 7 de Los Palacios y Vfca (Sevilla), provista de
C.1.F. B41372921 y representada por D. Antonio Jesus Martagon Barrero, con DNI 45652141Q.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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1.2.- Autor del Proyecto y Coordinador de Seguridad.

La autora del Proyecto de Demolicion es la Arquitecta Dia. Alicia Martagon Barrero, colegiada
n° 4719 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y domicilio profesional en Plaza de
Andalucia n°® 7 planta 32 Modulo 8 de Los Palacios y Vfca (Sevilla).

El autor del Estudio de Seguridad y Salud y Coordinador de Seguridad y Salud es D. Modesto
Maestre Moreno, Arquitecto Técnico, colegiado n° 5013 del Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Sevilla y domicilio profesional en Plaza de Andalucia n° 7 planta 32
Modulo 2 de Los Palacios y Vfca (Sevilla).

1.3.- Objeto del Proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto en sus diferentes apartaos describir los trabajos de
demolicion de una nave situada en el casco urbano de Sanlicar de Barrameda (Cadiz) y

obtener la correspondiente Licencia Municipal de Demolicion.

Es deber del promotor notificar con antelacion suficiente la concesion de Licencia y el comienzo
de las obras de Demolicion y Derribo a esta Direccién Técnica.

VI SAW de Superficies y Volumenes.
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" ""Superficie a demoler 2.170,05m”
Volumen a demoler 15.190 m°
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1.5.- Presupuesto de Ejecucion Material de la Demolicion.

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS ...t 320,36
CAP 02 ESTRUCTURAS......coc it 20.183,21
CAP 03 CUBIERTAS 8.797,54

CAP 04 ALBANILERIA...... 9.097,25
CAP 05 GESTION DE RESIDUOS 18.445,42
CAP 06 SEGURIDAD Y SALUD .....viviitiiiii ettt 4.279,25
61.123,03

13,00% Gastos generales..............coevveverenenenes 7.945,99

6,00% Beneficio industrial .................cccoevevene 3.667,38

SUMADE G.G.y Bl....ccoovuuuuc

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

16,00% LV.A ..o 11.637,82,
© 5 &
S o
£33
3 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.3%,2 2
H
3 o
E TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84

Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTIDOS CENTIMOS

En el presupuesto del presente proyecto quedan incluidos los gastos necesarios para ejecutar
durante la demolicién las medidas de Seguridad y Salud Laboral vigentes, asi como para llevar
a cabo la gestion de residuos segun el anexo que se adjunta.

1.6.- Datos de la Parcela y de las edificaciones.
COMPLETAR

Antigiiedad
El inmueble original tiene una edad aproximada de 120 afios, existiendo una parte de mas
reciente construccion.

Superficies y Volumen
La superficie de la parcela es de 2.170,05 m?, segun reciente medicion. La edificacion que se
ocupa la superficie total de la parcela. Tiene una altura media de 7,00 m.

VI SIAID@ demoler es de 15.190 m®,

A LOS EFECTOS_REGLAMENTAR\OS
ineaciones y rasantes

Las alineaciones y rasantes son las siguientes:

Este documento es copia impresa del original firmado y visado confima ele

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2109230223
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su up'Tl'cocién

2109Riele?6523
e Al norte: con calle San Miguel.
e Al sur: con edificio residencial ubicado en calle Huerta de la Zorra n® 2 y
COLEGIO OFICIAL  parcela n° 4 propiedad de Maestre Ledn Hermanos CB, de la misma calle.
arquitectosdecddi» Al este: con parcela construida en la calle ganado n° 12 propiedad de Vicente
Rabadan Gémez y edificio de viviendas plurifamiliares en calle Huerta de la
Zorra n° 62,
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e Al oeste: con parcela del n° 6 de la calle San Miguel y con parcela del n° 6 de la
Huerta la Zorra.

Actuaciones.

Las actuaciones a realizar en este caso, consistiran en la demolicién total del edificio hasta la
cota cero realizada con desmontaje y traslado a vertedero o punto de reciclaje de los
elementos y materiales resultantes de la demolicion, segun se refleja en Anexo de Gestién de
Residuos.

La actuacion incluye también el vallado con valla metalica del solar resultante.

1.7.- Condicionantes constructivos. Estado de la edificacion

El estado de conservacion de la construccion es aceptable, como puede verse en las fotos que
se incluyen en este proyecto.

Estado de las instalaciones:

Actualmente no parecen encontrase en uso las instalaciones (agua, electricidad vy
saneamiento) de la edificacion.

No obstante, antes de proceder al comienzo de la demoliciéon, se comprobara que
efectivamente han sido cortados los servicios publicos, en especial el suministro eléctrico, y la
no existencia de tendido de lineas en las fachadas, salvo comunicacion expresa de haber sido
cortado el suministro de tales lineas por la compafia suministradora.

Asimismo, se neutralizaran las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las normas que
dicten las compafiias suministradoras.

Se taponara el alcantarillado y se revisara el edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de
instalaciones.

Se dejaran previstas tomas de agua, para el riego en evitacién de formacion de polvo durante
los trabajos.

En el Pliego de Condiciones del presente proyecto esta especificado como debera procederse
al levantado de las instalaciones antes de proceder a la demolicion.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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DECLARACION RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS

PROYECTO DE DEMOLICION
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CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN
TRAMITE

PROYECTO

PARCELACION

Parcela minima

Parcela maxima

Longitud minima de
fachada

Didmetro minimo inscrito

usos

Densidad

Usos predominantes

Usos compatibles

Usos prohibidos

EDIFICABILIDAD

OCUPACION

Ocupacion planta baja

Ocupacién planta
primera

Ocupacion resto de
plantas

Patios minimos

ALTURA

Altura maxima, plantas

Altura maxima, metros

Altura minima

SITUACION

Tipologia de la
edificacién

Separacion fachada
principal

Separacion resto de
fachadas

Separacién entre
edificios

Profundidad edificable

Retranqueos

PROTECCION

Grado de proteccion
legislacion

Grado de proteccién
planeamiento

Nivel méximo de
intervencion

OTROS

Cuerpos salientes

Elementos salientes
Plazas minimas de
aparcamiento

Observaciones

Al tratarse de un Proyecto de Demolicién los parametros de la tabla anterior no son relevantes para el desarrollo de los
trabajos a realizar.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

—— | NOEXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE

VI 1‘&\_5@“{ SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA DEFINITIVAMENTE
DALY

A LOS EFE

NTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA TRAMITACION DEL

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con némero 2109230223723, depositado en los

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

FECHA: AGOSTO 2023

EL ARQUITECTO:
2109230223723

COLEGIO OFICIAL

arquitectosde cddiz
——FUACICAMART

AGON BARRERO

asesoramientodevisado

Fdo:SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL

LA PROPIEDAD:

arquitectosdecadiz
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

2. MEMORIA TECNICA. SOLUCION ADOPTADA PARA EFECTUAR EL DERRIBO.

2.1.- Precauciones antes de la Demolicion.

Se sefalizaran todas las zonas a demoler con un corddn de balizamiento. Cortaremos el
acceso con vallas y sefalizaremos cuando se esté realizando el derribo, previo permiso de la
autoridad municipal.

En el caso de que existan, se desviaran las lineas de teléfonos y alumbrado publico que
transcurran por la fachada, previo aviso a las compafriias suministradoras.

Se procedera a comunicar la demolicién de eldificio a las compafiias suministradoras de agua y
electricidad por si fuese necesario el corte de suministros por parte de las mismas.

Existen cubiertas de fibrocemento con amianto. Ademas, previo al proceso de demolicion se
realizara una inspeccion exhaustiva de aquellos elementos que pudieran contener este
material. Para ello, antes de la demolicion, habra que contratar un gestor autorizado para este
tipo de residuos que presente su correspondiente plan de desamiantado y proceda a la
realizacion del mismo y a la retirada de este material de la obra.

2.2.- Derribo del inmueble.

Antes de proceder a ningun derribo se practicaran los apeos, apuntalamientos, vy
acodalamientos necesarios en los puntos fuertes de la cubierta con la finalidad de prevenir el
riesgo de derrumbamiento y asegurar a los trabajadores frente al riesgo de caida a distinto
nivel.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

279&ent_id:

Se el empleo de medios mecanicos como el mas adecuado para la demolicion del edificio,
después de haber efectuado una preparacién del mismo por medios manuales.

doopc_id

La demolicion mecanica se realizara con maquina de cuchara, actuando por tracciéon y
compresion, con la ayuda de camién volquete para traslado de escombros, durante este acto
se estara por parte de la empresa regando continuamente para evitar que se genere polvo
procedente de la propia demolicion.

es/portal/noE:

Se tendra especial cuidado en el transcurso de la carga y transporte de materiales a vertedero
con las sobrecargas que puedan producirse en los camiones basculantes. Con respecto al
vertedero al que se retiren los escombros, éste debera estar autorizado para la recogida de
escombros procedentes de demolicion, prohibiéndose cualquier otro lugar no especificado.

En el espacio libre de la finca se realizara el acopio de los escombros ya que existe espacio
suficiente para la realizacién de dichos acopios provisionales.

2.3 NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACION POR OBRA

Debe pedirsele a los trabajadores que cumplan las siguientes normas:
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e No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de

S0 a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.
VI SADﬁe para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metalica y casco de
AIOS EFECTOS RECWMESEaCeion en correcto estado. En caso de realizar algun trabajo con herramientas o
materiales que puedan caer, el calzado debera disponer también de puntera metalica
con el fin de evitar el dafio en caso de riesgo no evitable de caida de objetos en
2109230223pagipulacion.
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su
efectividad.
COLEG\O'OFI@fAcamine por encima de los escombros (podria sufrir una torcedura, un tropiezo, una
arquitectosdec%%u a, clavarse una tacha,...). , ’ )
TETmeE ise sobre tablones o maderas en el suelo. Podria tener algun clavo y clavarselo.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 228050 QAH8D-8YVK1-9JKTR CCB25F27F72751A139318C548C4E10B8B614173F) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://sede.sanlucarc

esta version de sistema operativo () el .
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e Respete las sefales. En caso de ver una sefalizacion de peligro que corte el paso
evite el cruzarla. Dicha sefalizacion estd indicando una zona de acceso restringido o
prohibido.

e Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

e No quite o inutilice bajo ningin concepto, una proteccion colectiva sin antes haberlo
consultado con los Recursos Preventivos. Solo bajo la supervision de los mismos se
puede retirar una proteccion y/o trabajar sin ella.

e Si encuentra alguna proteccion en mal estado o mal colocada, adviértalo
inmediatamente a los Recursos Preventivos.

e Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente.

e En caso encontrarse obstaculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo
elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando de camino.
Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.

e Si tiene que hacer uso de algun cuadro eléctrico, hagalo utilizando las clavijas
machohembra adecuadas para su conexion.

e Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los Recursos Preventivos, esa es
una de sus funciones.

e Sise esta trabajando en plantas superiores, se apuntalaran siempre los forjados

inferiores para evitar su desplome no voluntario.

2.4 CONDICIONES DESPUES DE LA DEMOLICION.

Una vez terminada la demolicion se procedera a realizar los siguientes trabajos:

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

e Limpieza de la totalidad del solar.

Inspeccion ocular y minuciosa de las medianeras que van a conservarse con objeto de
comprobar si se ha producido algun tipo de movimiento, fisura o deterioro en algunos
de ellos, y asi poder ejecutar las obras necesarias que contrarresten los dafios que se
hayan podido producir.

e Vallado con valla de malla metalica del solar resultante.
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3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE.
3.1.- Normas urbanisticas.

La edificacion a demoler se encuentra ubicada en la calle San Miguel n°® 8 de Sanlucar de
Barrameda (Cadiz). No esta catalogado ni sometido a ninguin grado de proteccion.

Ademas de la Normativa general de obligado cumplimiento en todo tipo de construcciones y, en
concreto, la desarrollada por el PGOU de Sanlucar de Barrameda (Cadiz) que lo califica como
Suelo Urbano.

En todo lo referente a:
- Condiciones de Emplazamiento.
- Condiciones de Accesibilidad.
- Circulacién Interior.
- Condiciones y caracteristicas constructivas o técnicas de los elementos constructivos.

Se tendra también en cuenta la reglamentacion vigente de ambito estatal, autonédmico y local,
relativa a la ejecucion de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo la demolicién de
las edificaciones, asi como las correspondientes condiciones de seguridad y salud a tener en
cuenta en estas actividades.

3.2.- Normativa Basica de aplicacion.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

e Reglamento Electrotécnico de baja tension.

e Reglamento de redes de acometidas y aparatos de combustibles gaseosos.

e Reglamento de instalaciones de calefaccion y agua caliente sanitaria.

e Reglamento de Aparatos a presion.

e (Codigo Técnico de la Edificacion.

e Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo

e Ley 31/1995 y 54/03 de Prevencion de Riesgos Laborales.

¢ RD. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

e RD. 1627/1997, Disposiciones de Seguridad y Salud en Construccion.

e RD. 1215/1997, sobre Equipos de Trabajo.

e RD. 485/1997, sobre Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e RD. 487/1997, sobre Manipulacién de Cargas y sucesivos.

e RD. 171/04,Prevencion de riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

e RD. 2177/97, sobre trabajos en altura.

e Pliego General de Condiciones en la Edificacion, conforme CTE-2007.

279&ent_id:
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4. PLIEGO DE CONDICIONES
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4. PLIEGO DE CONDICIONES

PROMOTOR: Santa Lucia Promotora y Constructora SL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: Plaza de Andalucia n° 7 Planta 32 Modulo 7.
Los Palacios y Vfca (Sevilla)

IDENTIFICACION FISCAL: B41372921

EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE A DEMOLER: Calle San Miguel n° 8. Sanlucar de
Barrameda (Cadiz)

AUTORA DEL PROYECTO DE DEMOLICION: Alicia Martagén Barrero, Arquitecta, colegiada
n° 4719 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

Es objeto de este Pliego de Condiciones definir todos los trabajos de los diferentes oficios
necesarios para llevar a cabo la demolicion del edificio, incluidos los materiales y medios
auxiliares, asi como la definicion de la normativa legal a que estan sujetos los proceso y las
personas que intervienen en la obra y el establecimiento de los criterios con que estimar y
valorar las obras realizadas.

4.1. CONDICIONANTES DE CARACTER FACULTATIVO

4.1.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Los documentos que han de servir pare la realizacion de las obras son: Memoria con sus
Anexos, el presente Pliego de Condiciones, Mediciones, Presupuesto, Anexo de Gestion de
Residuos y Planos.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

279&ent_id:

Como documentos complementarios estaran el Libro de Ordenes y Asistencias asi como todos
los Planos y detalles que se vayan suministrando por la Direccion Técnica durante la ejecucion

g del Derribo, el Libro de Incidencias y los Planos y Detalles de Seguridad y Salud, y cuantas
S 6rdenes se dicten pare una mejor realizacion de las obras de demolicion.

LL Seran de aplicacion conjunta con este Pliego de Condiciones cualquier documentacion legal
% vigente aplicable a los trabajos de construccion.

g 4.1.2 ARQUITECTO: ATRIBUCIONES.

El Arquitecto, de acuerdo con la Ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion, posee la facultad
de redactar y firmar proyectos cuyo fin sea la demolicion total de un edificio.

También se llevara a cabo la direccion técnica de los trabajos a ejecutar, asi como el control y
organizacion de las distintas unidades de obra, vigilando los plazos establecidos para la
ejecucion de las mismas.

4.1.3 CONTRATISTAS DE LAS OBRAS.

e Contratista: la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

° mcontratista: la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
VISAD ratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
hlos ErECIos REGUMEHBEA laciones de la obra, con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

e Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista,

que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un
2109230223contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra.
COLEG|O OFICIA A o . )
arquit t89@§i%§’r esta obligado a conocer toda la reglamentacion vigente y a cumplir con estricta
= en todos los aspectos que le afecten.
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Son obligaciones también del constructor conocer el proyecto en todas sus partes y
documentos, realizar las obras de acuerdo con las especificaciones en él reflejadas y las
prescripciones, ordenes y planos complementarios que se puedan facilitar a lo largo de las
obras.

El constructor podra subcontratar todas las partes de la obra que crea conveniente pero
guedando como responsable general de las deficiencias que puedan cometerse, como ya se
especifica anteriormente.

Aportara todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como los medios
auxiliares que fuesen precisos.

Dispondra de un encargado o Recurso Preventivo en la obra, el cual recibira las 6rdenes de la
Direccion Técnica siendo comunicadas dichas ordenes al constructor o contratista o en caso de
ausencia por el que hubiese firmado el "enterado" de la orden escrita en el Libro de Ordenes.

El constructor sera responsable ante los tribunales de los accidentes que por impericia o
descuido sobrevengan durante la ejecucion de los trabajos, disposicion de andamiajes,
manipulacién de elementos auxiliares o que pudieran causar a terceros por descuidos o
inobservancia de la reglamentacion vigente.

El contratista realizara el Plan de Seguridad y Salud en la obra y cumplira el RD. 1627/97 de
Condiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

Si por condiciones climatolégicas adversas, por terminarse la jornada o por oftras causas
hubiese de interrumpir la ejecucion de las obras, debera garantizarse durante ese periodo la
imposibilidad de caida de materiales, cascotes, herramientas, etc... Asi mismo, se procedera a
la entibacion de cuantas zanjas o pozas fuesen necesarias. Ademas durante este tiempo se
vallard y sefalizaréd con luces durante la noche la ubicacion de toda la obra, acopios de
materiales que puedan ser causa de peligro, etc.

=279&ent_id:

doopc_id

4.1.4 PROMOTOR.

Se considera Promotor a toda persona fisica, o juridica, ente publico o privado que a través de
los cauces legales establecidos se propone llevar a cabo una obra arquitecténica o urbanistica.

es/portal/noE:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 57 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacién
Urbana, el Promotor esta obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones sobre la
ordenacion urbana existente (Planes Generales, Normas Subsidiarias, etc.)

No podréa comenzar las obras, de acuerdo con el Art. 175 de la mencionada Ley sin tener
concedida la Licencia de Obras por el organismo correspondiente. Igualmente esta obligado a
comunicar a la Direccion Técnica de la obra la concesion de la misma, asi como el inicio de los
trabajos, pues en caso contrario la Direccion Técnica podra paralizarlos quedando bajo la
responsabilidad del Promotor los perjuicios que de ello se derivasen.

El Promotor queda obligado a abonar las certificaciones de obra de la forma que se haya
establecido en el contrato correspondiente y de informar a la Direccién Técnica de los términos

VI wtﬁ poder certificar de acuerdo con lo pactado. Si no se hiciera asi la Direccion Técnica

gun su criterio.
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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El Promotor se abstendra en todo momento de ordenar la ejecucion, modificacion, ampliacion o

sustitucion de obras sin la autorizacion previa de la Direccion Técnica, o variar con
2109Pastereridag al Certificado Final de la Obra el uso o destino para el que fue proyectada.

4.1.5 INTERPRETACION DEL PROYECTO.
COLE@% Fﬂ % exclusivamente a la Direccion Técnica la interpretacion del Proyecto y la
°fq,”'; expedicion de ordenes complementarias para su desarrollo.
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4.1.6 DEBERES DE INFORMACION DEL PROMOTOR DE LOS CONTRATISTAS Y OTROS
EMPRESARIOS.

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollaran sobre la
base de los documentos del proyecto y del contrato de obra.

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuiran a la adecuada
informacion del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por
él propuestas en las opciones arquitecténicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo
medidas alternativas de una eficacia equivalente.

4.1.7 ORDEN PARA EFECTUAR LA DEMOLICION.

La Direccion Técnica sera la encargada de dar instrucciones sobre el orden general de la
demolicién al comienzo de los trabajos, siendo el encargado de la obra quien comprobara la
ejecucion de los mismos y el contratista y la propiedad quienes se haran cargo del
mantenimiento de las sefializaciones establecidas.

4.2. CONDICIONANTES DE LA DEMOLICION.

4.2.1 CONDICIONES PREVIAS A LA DEMOLICION.

Las edificaciones, al comienzo de la demoliciéon estaran rodeadas de una valla o muro de 2 m.
de altura y situada a no menos de 1,50 metros de distancia de las fachadas.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

Cuando dificulte el paso se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas de sefalizacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,
asi como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas y farolas.

=279&ent_id:

doopc_id

En fachadas que den a la via publica se situaran protecciones, como redes o lonas, que
recojan los escombros o herramientas que pudieran caer.

Se dispondra a pie de obra, para proporcionar en cada caso el equipo necesario al operario, de
una provision de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas,cables con
terminales como garzas o ganchos y lonas o plasticos, asi como los Equipos de Proteccion
personal necesarios y certificados, como cascos, gafas antifragmento, caretas antichispa, botas
de seguridad, y otros medios que puedan servir para hacer frente a eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.

es/portal/noE:

En la obra se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendio.
En ningun caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

Antes de iniciar la demoliciéon se neutralizaran las acometidas de las instalaciones de acuerdo
con las normas que dicten las compafias suministradoras.

Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de

'$s I3]0, que procedan de las tomas de las edificaciones, asi como si se han vaciado todos
VI y tuberias.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Se dejaran previstas tomas de agua para regar durante la ejecucion de los trabajos, evitando
asi la formacion de grandes nubes de polvo.

2109230223723 . . ) - — .
En la instalacién de gruas moviles o en la manipulaciéon de maquinarias se mantendra la

distancia de seguridad a las lineas de conduccion eléctricas.
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4.2.2 CONDICIONES DURANTE LA DEMOLICION.

El orden de la demolicién se efectuara, en general de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicion se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Durante la demolicion, si aparecen grietas en los edificios circundantes se colocaran testigos,
afin de observar los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario.

Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2,00 m. se utilizaran cinturones de
seguridad debidamente anclados a puntos fijos y se dispondra de andamios.

Se colocaran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los que se les
haya quitado el entrevigado.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arrastramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.

En elementos metalicos en tensidn se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte
o al suprimir las tensiones.
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Se apuntalaran los elementos de voladizo antes de aligerar su contrapeso.

3&idioma:

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones
como vidrios y aparatos sanitarios.

279&ent_id:

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que trasmitan
al resto del edificio 0 a los mecanismos de suspension.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la linea de apoyo del
elemento y permita el descenso lento.

El vuelco podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados. Sera preciso,
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento y rozar inferiormente un tercio de su espesor.

Los compresores, martillo neumatico o similar se utilizaran previa autorizacion de la Direccion
Técnica.

Durante la Demolicion de elementos de madera, se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.
4.2.3. CONDICIONES DESPUES DE LA DEMOLICION.

Una vez alcanzada la cota cero se hara una revisién general de las edificaciones colindantes
para observar las lesiones que hayan podido surgir.
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VI saxﬁacjumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

AosHECuando''sehaya realizado la demolicién se conservara las contenciones, apuntalamientos y
apeos realizados para la sujecion de las edificaciones colindantes, en caso necesario.

2109Enda superficie del solar se mantendra el desagiie necesario para impedir la acumulacién de
agua de lluvia, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de los elementos que se
mantendran.

COL.E%

arquit

e M) e . ., . .
{t}gndfo*s :5pre0|e alguna anomalia en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se
iafsi¥fs causas por técnicos competentes que dictaminaran su importancia y en su caso

las reparaciones que deban efectuarse.
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Las edificaciones medianeras que queden al descubierto (paredes sin revestir con mortero), se
revestiran con mortero de cemento para tapado de posibles filtraciones de agua o en su caso
con una proyeccion de aislamiento exterior formado por espuma rigida de poliuretano
proyectado de 20 mm. de espesor minimo, 35 kg/m* de densidad minima.

4.2.4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Al contratista principal de la demolicion al igual que a los subcontratistas y a los trabajadores
auténomos, se les considera en conocimiento del RD. 1627/97 de Condiciones minimas de
Seguridad y Salud de las obras de construccion, asi como de la Ley 31/95 de Prevencion de
Riesgos laborales, y del Real Decreto 39/97 de los Servicios de Prevencion.

Asimismo, el contratista o constructor vienen obligados a la realizacion del Plan de Seguridad y
Salud de la Demolicién, tomando como referencia el Estudio de Seguridad y Salud y
especificando en el Plan las normas a seguir en funcién de su sistema de trabajo. El Plan de
Seguridad y Salud debe presentarse al Coordinador de Seguridad antes del comienzo de las
obras para su aprobacion.

El Contratista estara obligado como minimo a:

e Tener realizado el Plan de Prevencion de su Empresa

e Tener un Servicio de Prevencion.

e Tener realizada la Evaluacion Inicial de Riesgos.

e Tener en un Delegado de Prevencion nombrado por sus trabajadores.

e Nombrar un RECURSO PREVENTIVO, antes del comienzo de la demolicion.
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4.3. CARACTER TECNICO DE LA DEMOLICION. DERRIBOS. GENERALIDADES.

F 4.3.1. DESCRIPCION.

. Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de unos edificios o de un elemento
d constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables
% que se producen en los derribos.

o 4.3.2. PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA.

1. CONDICIONES PREVIAS.

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservacion, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara
el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio.

Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y
teléfono, neutralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego,
para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos.
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VI € @én los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de
p»¢y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. Se desinsectara o desinfectara si

A LOS EFECTOS REGIAMENT,

1QS’
es un edificio abandonado.

Se comprobara que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o
2109p8@rasH523EN edificaciones con estructura de madera o con abundancia de material
combustible se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cddiz
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2. PROCESO DE EJECUCION.

En la ejecucion del Derribo, se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de
derribo.
La demolicién podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

e Demolicion elemento a elemento: cuando los trabajos se efectien siguiendo un
orden que en general corresponde al orden inverso seguido para la construccion.

e Demoliciéon por colapso: puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de
gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizaran en
edificaciones con estructuras de acero, con predominio de madera o elementos
faciimente combustibles.

e Demolicion por empuje: cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte
de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar
libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra
estructuras metalicas ni de hormigén armado.

Se habrad demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en
contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, y se
designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas proximas a la obra a derribar.

=279&ent_id:
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No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos.

En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el
corte o al suprimir las tensiones.

es/portal/noE:

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension.

En la demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.

No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran
escombros sobre andamios.

Se procurara en todo momento evitar la acumulacién de materiales procedentes del derribo en
las plantas o forjados del edificio.
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VI tﬂa mto de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el
nto, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la

|
A O THIRES 4E 4PByo del elemento y permita el descenso lento.

Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos
2109previapients y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la
colediEeiae frpultativa.

arquitectosde cddiz o . . .
%rgmarno se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se
comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo
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caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No
se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar
la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, ya que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que
puedan ser afectados por aquella.

La evacuacion de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

e Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rapida
evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificaciones o
restos de edificaciones con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamafio manejable por una persona.

e Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalaciéon y zona para
descarga del escombro.

e Mediante canales. El ultimo tramo del canal se inclinara de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2 m
por encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte.

El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su
tramo inclinado inferior, y su seccién util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura
superior estara protegida contra caidas accidentales.

o Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

e Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como
maximo la distancia que sefiale la documentacién técnica, sin sobrepasar en ningun
caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.

es/portal/noE:

En ningun caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

4.3.4. CONDICIONES DE TERMINACION

En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario para impedir la acumulacion de
agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Finalizadas las obras de demolicion, se procedera a la limpieza del solar.
4.3.5. CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS

1. Control de ejecucion
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jecucion se vigilara y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad

VI S:Rj ) ﬁs, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién

</ %HWO? Io_indicado. S‘_>i apgrecieran g_rietas en los edificios medianergs se paraliza_rén _Ios
Ctralf'.%ajos y se avisara a la direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion
si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

21092306a$érvacion y mantenimiento
En tanto se efectue la consolidacién definitiva en el solar donde se haya realizado la demolicion

CO|E8&csonsenyaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las
arquitediicaciyirs medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.
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Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras
para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y
apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

4.4. DERRIBO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION

4.4.1. DESCRIPCION

Trabajos de demolicion de elementos constructivos con funcion estructural.

4.4.2. PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra.

1. Condiciones previas

e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

e Sila demolicion se realiza por medio de explosivos, se pedira permiso de la autoridad
competente.

e Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

e Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalaran previamente al derribo.

e Las cargas que soporten los apeos se transmitiran al terreno, a elementos estructurales
verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible
para éste.

e En arcos se equilibraran previamente los empujes laterales y se apearan sin cortar los
tirantes hasta su demolicion.

e Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el transito estaran limpias de
obstaculos hasta el momento de su demolicién.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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2. Proceso de ejecucion.

e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

El orden de demolicion se efectuara, en general, para estructuras apoyadas, de arriba
hacia abajo de tal forma que la demolicion se realice practicamente al mismo nivel, sin
que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen.

es/portal/noE:
[ ]

Demolicion de solera de piso:

Se troceara la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta
baja, salvo los elementos que deban quedar en pie.

Demoliciéon de muros y pilastras:

Muro de carga: en general, se habran demolido previamente los elementos que se apoyen en
él, como cerchas, bovedas, forjados, etc.
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—Mures—de—eerramiento: se demoleran, en general, los muros de cerramiento no resistente

VI %haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares
lLRIVELEN
E R 10!

ALOS EF que se trabaja.

Los cargaderos y arcos en huecos no se quitaran hasta haber aligerado la carga que sobre
ellos gravite.
21092@@3?&3&%5 podran desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operacion
no afecte a la estabilidad del muro.
A medida que avance la demolicion del muro se irdn levantando los cercos, antepechos e
COLE(BnpoStEs; AL
arquitectosde cddiz
‘Muros. entramados de madera: se desmontaran en general los durmientes antes de demoler el
material de relleno.
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Muros de hormigén armado: se demoleran en general como soportes, cortandolos en franjas
verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada
no se dejaran muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces

Su espesor.

Demoliciéon de vigas:

e En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior,
incluso muros, pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspendera
previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando
seguidamente sus extremos. No se dejaran vigas o parte de éstas en voladizo sin
apuntalar.

Demolicién de soportes:

e En general, se habran demolido previamente todos los elementos que acometan
superiormente al soporte, como vigas o forjados con abacos. Se suspendera o
atirantara el soporte y posteriormente se cortara o desmontara inferiormente.

e No se permitira volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigon armado se
permitird abatir la pieza sélo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de
su parte inferior, menos las de una cara que haran de charnela y se cortaran una vez
abatido.

Demolicion de cerchas y correas metalicas:

e Los techos suspendidos en las cerchas se quitaran previamente.

e Cuando la cercha vaya a descender entera, se suspendera previamente evitando las
deformaciones y fijando algun cable por encima del centro de gravedad, para evitar que
bascule. Posteriormente se anularan los anclajes.

e Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalara y troceara, empezando el
despiezado por los pares. Se controlara que las correas metalicas estén apeadas antes
de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el
extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperacion de su primitiva
posicion, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves.
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Demolicion de forjado:

e Se demolera, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados
por encima del forjado, incluso soportes y muros. Se quitaran, en general, los voladizos
en primer lugar, cortandolos a haces exteriores del elemento resistente en el que se
apoyan. Los cortes del forjado no dejaran elementos en voladizo sin apuntalar.

e Se observara, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a
bajantes y en contacto con chimeneas.

e Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolera, en general,
simultaneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados
horizontales se comenzara la demolicién por la cota mas baja.

e Si el forjado esta constituido por viguetas, se demolera el entrevigado a ambos lados
de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semi-vigueta sin romper su zona de
compresion. Previa suspension de la vigueta, en sus dos extremos se anularan sus
apoyos.

e Cuando la vigueta sea continua prolongandose a otras crujias, previamente se
apuntalara la zona central del forjado de las contiguas y se cortara la vigueta a haces

VI SADE iores del apoyo continuo.
A 105 erecros re@ameli@®slosas de hormigdon armadas en una direccion se cortaran, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la graa.

e Previa suspension, en los extremos de la franja se anularan sus apoyos.

poyos continuos con prolongacion de armaduras a otras crujias, se apuntalaran
2109230223723 ; :
revViamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la
franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo.
Las losas armadas en dos direcciones se cortaran, en general, por recuadros sin incluir
COL.EG‘O OH%‘ _Lfranjas que unan los abacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en
qrq”'feC*‘?Sde al. Se habran apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos.
- wawecoPosteriormente se cortaran las franjas de forjados que unen los dbacos y finalmente
éstos.

es/portal/noE:
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Demoliciéon de cimentacion:

La demolicién de cimentacién se realizara, bien con compresor o bien con sistema de
explosivo. Si se realiza por explosion controlada, se seguiran las medidas especificas de las
ordenanzas correspondientes, referentes al empleo de explosivos, utilizandose dinamitas y
explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias minimas a los inmuebles habilitados
cercanos. Si la demolicién se realiza con martillo compresor, se ird retirando el escombro
conforme se vaya demoliendo el cimiento.

4.5 DEMOLICION DE FACHADAS Y PARTICIONES

4.5.1. DESCRIPCION

Demolicién de las fachadas, particiones y carpinterias.

4.5.2. PRESCRIPCION EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra:

1. Condiciones previas.

e Se tendran en cuenta las prescripciones de apartado 4.3.2.

e Antes de abrir huecos, se comprobara los problemas de estabilidad en que pueda
incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un
muro de ladrillo macizo, primero se descargara el mismo, apeando los elementos que
apoyan en el muro y a continuacion se adintelara el hueco antes de proceder a la
demolicion total.
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2. Proceso de ejecucion.
e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.
e Alfinalizar la jornada de trabajo, no quedaran muros que puedan ser inestables.
e El orden de demolicién se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que
la demolicion se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas
en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

doopc_id

es/portal/noE:

-Levantado de carpinteria y cerrajeria:

e Los elementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicion de las
fabricas, con la finalidad de aprovecharlos, si asi esta estipulado en el proyecto.

e Se desmontaran aquellas partes de la carpinteria que no estan recibidas en las
fabricas. Generalmente por procedimientos no mecanicos, se separaran las partes de
la carpinteria que estén empotradas en las fabricas. Se retirara la carpinteria conforme
se recupere.

e Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un
elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan
la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos.

e Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en
plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se afectara la estabilidad del
elemento estructural en el que estén situadas y se dispondran protecciones

VI SAisionales en los huecos que den al vacio.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

-Demolicion de tabiques:
e Se demoleran, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye
en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar
21 09230223&33iament9 aquél.
e Los tabiques de ladrillo se derribaran de arriba hacia abajo.
e La tabiqueria interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas
COLEGIO OFlgtticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hara por encima del punto de

arquitectos de agidigedad.
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-Demolicion de cerramientos:

e Se demoleran, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido
el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se
trabaja. El vuelco solo podra realizarse para elementos que se puedan despiezar, no
empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de
planta baja.

e Sera necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores
de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del
centro de gravedad del elemento.

4.6 LEVANTADO DE INSTALACIONES
4.6.1. DESCRIPCION

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontaneria,
saneamiento, climatizacion, etc.), y aparatos sanitarios.

4.6.2. PRESCRIPCION EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra:

1. Condiciones previas.

e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

e Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberan
neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Sera conveniente cerrar la
acometida al alcantarillado. Se vaciaran primero los depdsitos, tuberias y demas
conducciones de agua.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion del albafial se desconectara el entronque de
éste al colector general, obturando el orificio resultante.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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2. Proceso de ejecucion.
e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.
e En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizara por
piezas de tamafio manejable por una sola persona.

es/portal/noE:

°
-Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperacion de material:
Se vaciaran primeramente los depdsitos, tuberias y demas conducciones. Se levantaran los
aparatos procurando evitar que se rompan.

-Demolicion de equipos industriales:

Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizé al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén
unidos.
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-Demolicion de albaial:
——Se—+ealizara la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavaran las tierras por
VIMUaIeS hasta descubrir el albafial. Se procedera, a continuacion, al desmontaje o
ura e i conduccion de aguas residuales.

A LOS EFECT!

-Levantado y desmontaje de tuberias de fundicién de red de riego:
Se vaciara el agua de la tuberia. Se excavara hasta descubrir la tuberia. Se desmontaran los
210908 3iezas especiales que constituyan la tuberia. Se rellenara la zanja abierta.

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cddiz

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 228050 QAH8D-8YVK1-9JKTR CCB25F27F72751A139318C548C4E10B8B614173F) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://sede.sanlucarc

esta version de sistema operativo () el .



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Documento Asuntos Generales - Sede: 6 Numero de la anotacion: 3948, Fecha de entrada: 24/09/2024 10:32
_PROYECTO_DEMOLICION_VISADO.PDF 00
FIRMAS ESTADO

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: QAH8D-8YVK1-9JKTR
Péagina 32 de 69

INCLUYE FIRMA EXTERNA

4.7. DEMOLICION DE CUBIERTAS

4.7.1. DESCRIPCION
Trabajos destinados a la demolicién de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio.

4.7.2. PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

1. Condiciones previas.

e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

e Antes de iniciar la demolicién de una cubierta se comprobara la distancia a los tendidos
eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se comprobara el estado de las correas.

e Se derribaran las chimeneas y demas elementos que sobresalgan de la cubierta, asi
como los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolicion
de la cubierta.

e Se taparan, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de
las bajantes, para prevenir posibles obturaciones.

2. Proceso de ejecucion.
Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

-Demolicion de los cuerpos salientes en cubierta:

Se demoleran, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser
troceados se demoleras de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta.
Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderan previamente y se anularan los
anclajes.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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-Demolicion de material de cobertura:

Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.

Al retirar las tejas, se hara de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta
hacia los aleros.

es/portal/noE:

-Demolicion de tablero en cubierta:
Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.

-Demolicion de listones, cabios y correas:

Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera.

Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y
correas, no podran levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas.

4.8 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS

1. DESCRIPCION
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Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.

VI S.AQQPCI()N EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra.

2109230ONDICIONES PREVIAS

e Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

e Antes del picado del revestimiento se comprobara que no pasa ninguna instalacion, o
COLEGIO OF|@ue en caso de pasar esta desconectada.

arquitectosde cddiz
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2. PROCESO DE EJECUCION

Se tendran en cuenta las prescripciones del apartado 4.3.2.

Demolicién de techo suspendido:
Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento
resistente al que pertenezcan.

Demolicién de pavimento:

Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté
colocado, sin demoler, en esta operacion, la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las
bdvedas, vigas y viguetas.

Demolicion de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demoleran a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del
soporte.

4.9.- CARACTER LEGAL DE LA DEMOLICION.

El constructor esta obligado a cumplir toda la normativa vigente tanto en lo referente a las
condiciones de contratacion laboral, Seguridad y Salud laboral, como a las técnicas a que hace
referencia el Proyecto de Derribo y este Pliego General de Condiciones.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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4.9.1. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO CIVIL.

doopc_id

Todos los articulos referentes a la demolicion de Inmuebles son de obligado cumplimiento.
No es valido alegar su ignorancia para justificar su incumplimiento por parte del constructor.
Las prescripciones mas relacionadas con la construccién son las que a continuacion se

relacionan para que sean estrictamente observadas por la Propiedad y el Constructor con todo
rigor.

es/portal/noE:

a. SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS.

e En ninguna pared medianera se podran abrir huecos de ninguna clase, salvo acuerdo
escrito entre las partes afectadas. (Art. 580 del C.C.).

¢ No se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones ni voladizas si no hay una
distancia superior a las que determinan las normas urbanisticas locales vigentes y el
Cadigo Civil, entre la pared en que se construye y dicha propiedad. Tampoco pueden
tenerse vistas oblicuas y de costado sobre la propiedad vecina si no hay mas de 60 cm.
de distancia y se cumple con las ordenanzas locales.

b. MEDIANERAS.
e Para hacer uso de las medianerias a las que la propiedad del inmueble tenga derecho
VI SADme obtenerse previamente el consentimiento de todos los interesados en la misma, y
se obtuviera se fijaran los peritos, tal como establece la Ley, para que determinen
AIOSEECIOS EEAERE O condiciones en que pueda hacerse la obra nueva sin que se perjudiquen los
derechos de aquellos. (Art. 57 del C.C.).

e Por esto se obliga a la propiedad a que antes de proceder a efectuar las obras en las
210923022 3medianerias lo comunique a la Direccion Técnica con el fin de que detecte si se trata
realmente de una pared medianera, y proceda en su caso a dar las érdenes oportunas.
e La Direccion Técnica declinara toda responsabilidad si se hicieran obras o

COLEGIO OFéemoliciones sin su consentimiento por escrito.
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c. RESPONSABILIDADES.

e Si el Constructor, por error u omision, causara dafio a terceros interviniendo culpa o
negligencia, estara obligado a reparar el dafio causado. (Art. 1092 del C.C.).

4.9.2. REGLAMENTACION URBANISTICA.

e La obra a Demoler debera atenerse al Proyecto y en especial a las limitaciones y
condicionantes que puedan exigir la Administracion para ajustarlos a las Ordenanzas
Normas o Planes vigentes.

¢ No se comenzaran los trabajos de Demolicion, sin antes tener la licencia Municipal y la
Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

4.9.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. (Art. 11 de R.D.
1627/97)

e Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a aplicar los principios de la accién
preventiva que viene expresada en el Art.15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, y, en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado Art. 10 del
RD. 1627/97.

e Los contratistas y subcontratistas estan obligados a cumplir y hacer cumplir a su
personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la
normativa en materia de prevencién de riesgos laborales y, en particular, las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante
la ejecucion de la obra, asi como informar a los trabajadores auténomos de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.

e También estan obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su
caso, de la direccion facultativa.

e Seran también responsables de la correcta ejecucion de las medidas preventivas
fijadas en su respectivo Plan de Seguridad y Salud, incluyendo a los trabajadores
auténomos que hayan contratado.

e Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, segun
establece el apartado 2 del Art. 42 de la Ley de Prevencioén de Riesgos Laborales.

2
=
3
k)
5]
S
o
2
8
3]
1
IS)
S
m
£
2
%
)
m
£
z
—
5
a
o
3
3
E
E
=
1l

©
£
L2
k=)
=
»

=279&ent_id:

ica.do?opc_id

es/portal/noE:

4.9.4. RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES.

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son:

e El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad
y salud.

e El deber de indicar los peligros potenciales.

e Laresponsabilidad de los actos personales.

e El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar
propuestas en relacion a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de

w:ridad.
VI SA recho a la consulta y participacion, de acuerdo con el apartado 2 del Art. 18 de la

atos erecios recuavei@lpsde Prevencion de Riesgos Laborales.
e El derecho a dirigirse a la autoridad competente.
e Elderecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.
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21092.%9&%}:7&8R08 DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia
COL_E@éOr ﬁghﬁabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben
arquites: cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,

~ cubriendoel riesgo inherente a su actividad industrial como constructor por los dafios a
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terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a
la construccion durante el plazo de ejecucién de la Demolicion, con ampliacion a un periodo de
mantenimiento de un afo, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

4.10.- CARACTER ECONOMICO DE LA DEMOLICION.

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccion y a las Condiciones Generales y Particulares del
Pliego de Condiciones.

4.10.1 FIANZAS Y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por
Ley, asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las
garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion y finalizacion de la
obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucion.

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucion,
hasta su recepcion.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

4.10.2 PLAZO DE EJECUCION Y SANCION POR RETRASO

279&ent_id:

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

doopc_id

La indemnizacién por retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia
natural de retraso desde el dia fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el
contrato. El importe resultante sera descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

es/portal/noE:

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido
en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

4.10.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion
Facultativa.

El Contratista estd obligado a presentar propuesta econédmica para la realizacion de dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
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g:&tﬁﬁ: establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la
VI i cultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra

Al FEGorTespdntientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la
2109PHBeciayFacultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacion previa especificada en los

COLE % terlores sera la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al

arqultectos e cadlz
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PROYECTOS ADJUDICADOS POR SUBASTA O CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracion de las obras que
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracion resultante, se le anadira el
porcentaje necesario para la obtencion del precio de contrata, y posteriormente, se restara el
precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION DE PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o
que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el
mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser
consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revision de precios a la Direccién
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio
unitario, antes de iniciar o continuar la ejecucion de las obras. Se justificara la causa del
aumento, y se especificara la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de
materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las
partes y se especificara la fecha en que empiecen a regir.

4.10.4 MEDICIONES Y VALORACIONES
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El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la
Direccion Facultativa y el Contratista.

=279&ent_id:
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Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se
haya terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa con
antelacion suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicaran los
criterios de medicion que establezca la Direccion Facultativa.

es/portal/noE:

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades de obra por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales).

El Contratista entregara una relaciéon valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos,
a origen, a la Direcciéon Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato
realizado entre Promotor y Contratista.

La medicion y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccion
Facultativa, o por el contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo
con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas
observaciones, la Direccion Facultativa dara su certificacion firmada al Contratista y al

< @
s 3 ¥
c
©
387
Lg0
c =
S B
£3%
§ 8¢
9 5
T 0.5
c“{'g
Em B
£ N2
EN o
S® o
oq >
o N @
s 5
R R
N
£ o
>0 0O
~3 o
s
C 0
ESe
SE3
4 c
£8¢
£ N
c
°8 %
2 O 0
3 1<}
ey
2,8
o 92 =
S g .
5 L2
0 v
£8¢
5
250
gta
° .
308
23 g
520
EO 8
v [
0.2 o
'U?‘Z
0_-:
% o 2
w o o

VlgM@a podra oponerse a la resolucion adoptada por la Direccion Facultativa ante el
A 108 EEPEGFROTOT,Previa comunicacion a la Direccion Facultativa. La certificacion seré inapelable en
caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la
Direccion Facultativa no recibe ninguna notificaciéon, que significara la conformidad del

21 09§§0§Qt'53j@§0n la resolucion.
UNIDADES POR ADMINISTRACION

qcr(ztlEt@éQ|%F&515n de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentacién presentada por

r: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su
empleo enobra, néminas de los jornales abonados indicando nimero de horas trabajadas por
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cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de
transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y
otras cargas correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administraciéon, deberén ser autorizadas por el
Promotor y la Direccion Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someteran a control y aceptacion de la Direcciéon Facultativa, en obras o partidas de la misma
contratadas por administracion.

ABONO DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los gastos de los analisis y ensayos ordenados por la Direccién Facultativa, seran a cuenta del
Contratista cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje.

4.10.5 CERTIFICACION Y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la
contrata. Si los precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se
consideraran como si fuesen contradictorios.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se
encuentren ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccién Facultativa.

=279&ent_id:
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Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden ldgico de la obra o que puedan sufrir
deterioros, no seran calificadas como certificables hasta que la Direcciéon Facultativa no lo
considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sin que supongan aprobacién o recepcion en obra, sujetos a rectificaciones y
variaciones derivadas de la liquidacion final.

es/portal/noE:

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los
plazos previstos y su importe sera el correspondiente a las especificaciones de los trabajos
expedidos por la Direccién Facultativa.

Se podran aplicar formulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de
rechazo, muy préximo al limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que
obtenga la calificacion de aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la pérdida de
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de
obra afectadas, segun el criterio de la Direccién Facultativa.

VI SADO Los Palacios y Vfca, agosto de 2023

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  DESCONEXION DE ACOMETIDA AEREA DE LA INSTALACION ELECTRICA

Desconexion de la acometida aérea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctri-
€0, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, refirada y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Se medira el nimero de unidades realmen-
te ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 45,12 45,12
01.02 u DESCONEXION DE ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE

Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante lla-
ve de cierre, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio,
refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Se medira el nimero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

1 1,00
1,00 13,80
01.03 m2 LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS 5 20
S a
D Limpieza de restos de arbustos y hierbas sitas en superficie pavimentada. Incluso recogida de la bro- G s
. . . , . o
H za generada y carga sobre contenedor. Se medira la superficie realmente ejecutada segun especifi- 282
o A
3 caciones de Proyecto. % ‘% ‘é
1l O
! Interior nave 2 1 3,00 6,00 18,00 s 55
3 B 8
g 18,00 0,54 9,72 & Q=
il 5o o
01.04 u ACTA NOTARIAL : 2
o ¢
Levantamiento del acta notarial, incluy endo informe técnico del estado actual de las edificaciones co- _§ g -
lindantes. Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Pro- :9 ?}
P
yecto. 0o ©
R
1 1,00 ESe
= 3
1,00 112,89 112,89 4:5; S §
01.05 m APEO DE PARAMENTO VERTICAL CON PUNTALES METALICOS s f§ ‘g‘
Ejecucion de apeo de paramento vertical hasta 6 mts de altura, compuesto por puntales metalicos te- 3 k: é
lescopicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Inclu- 2 _: S
hed c
s0 nivelacion, fijacion con clavos de acero, mermas, cortes, frabajos de montaje, puesta en carga y g é 5
refirada del apeo tras su uso. Se medira la longitud realmente ejecutada segtin especificaciones de w5 E
.= T O
Proyecto. g“h §
o 4
]
Lateral con viviendas traseras 1 28,77 28,77 273 5
)
1 20,21 20,21 EGS
Lateral con vivienda fachada 1 41,70 41,70 3 .2 §
P
90,74 1,53 1388 53 &

VI :E{E fiE TULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 320,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
_ SANTA LUCIA PROMOTORA'Y CONSTRUCTORA SL
_— CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
= CAPITULO 02 ESTRUCTURAS
— 02.01 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA A DOS AGUAS
1 Demolicion de estructura metdlica autoportante de cubierta inclinada a dos aguas, formada por cer-
] chas metalicas de 23.00 mis de luces y conformadas de doble angulo, pilares metalicos formados
por doble UPN-160 empresillados y cruces de San Andres, todo cortado con equipo de oxicorte, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre
camion o contenedor. Se medira la superficie realmente demolida segin especificaciones de Proyec-
fo.
- Nave 1 1 618,20 741,84 1.2
©
3 741,84 8,83 6.550,45
o >
§ E 02.02 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA A UN AGUA
g g Demolicion de estructura metdlica autoportante de cubierta inclinada a un agua, formada por vigas
§ E metalicas IPN-300 y doble angulo @ modo de firante, correas metalicas de 100.60 y cruces de San
% g Andres de pletinas y pilares metalicos formado por doble UPN-140 empresillados, todo cortado con
0w o
g equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apo-
i ya, y carga manual sobre camion o contenedor. Se mediré la superficie realmente demolida segun
%; especificaciones de Proyecto.
13
°g Nave 1 1 64870 778,44 1.20
g€ 52U
g 778,44 8,18 6.367,64 2 o nd-)
A § c
§ § 02.03 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE MADERA A DOS AGUAS 8 _§ _g
w == c =
§§ Demolicion de estructura de madera formada por vigas rectangulares de madera, rastreles pararale- % ‘% E
g 1‘-5‘ los a fachada, rastreles perpendiculares a fachda y tabloncillo, todo desmontado de forma manual, sin < 55
g g afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre g : g
-«;'u % camion o contenedor. Se medira la superficie reaimente demolida segin especificaciones de Proyec- = N —é_
é 2 fo. S g 2
c 8 S o
88 Nave 2 1 84875 1.016,10 1.20 LR
8% Lo ¥
£g °0C
gg 1.016,10 7,15 7.265,12 :; %
=i . 5 2~
§§ TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURAS 20.183,21 g g™
2s ERE
3¢ 558
& 55 &
N~ E o 0
gg 50T
o8 - <]
28 3 E
23 2° 6
S8 g g
e £33
o8 s EE
28 25e
g2 238
52 3893
< 232
g2 529
NS 50¢
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L= T O.2
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTAS
03.01 m DEMOLICION MASIVA M. MANUALES DE CANALON

Demolicion masiva con medios manuales de canalén y demolicion de elementos de fabrica comple-
mentarios. Medida la longitud inicial realmente ejecutada.

Nave 1 1 28,22 28,22
Nave 2 1 29,73 29,73
57,95 0,77 44,62
03.02 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. CUB. TEJA CURVA CER. REUTILIZ. 40%

Desmontaje de cobertura de teja ceramica curva, colocada con mortero, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30% ; con medios manuales y recuperacion del 10% del mate-
rial para su posterior ubicacion en ofro emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del proceso in-
verso al de su instalacion, y carga manual sobre camion o contenedor, incluso demolicion de cum-
breras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijacion, de los remates, de los canalones y de las bajantes. Se medira la superficie re-
almente desmontada seguin especificaciones de Proyecto.

1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de hasta 5
m, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion. El precio incluye el desmon-
taje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amian-
to (ambientales y personales) y el plastificado, el efiquetado y el paletizado de los elementos en zona
delimitada y protegida. Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

NAVE 1 5 4,20 21,00
NAVE 2 4 2,75 11,00

Nave 2 1 809,75 971,70 1.20
971,70 2,49 2.419,53 w0
5 2
T 03.03 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO H _Z E
© o @
é Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecanicamente sobre correa £ -§ 2
=] N >
% estructural a menos de 20 m de alfura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas .g § ]
2 con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua y a dos aguas con una pendiente media del < 55
§ 30% ; con medios y equipos adecuados, y carga mecénica sobre camion. Se medird la superficie g : §
N realmente desmontada segin especificaciones de Proyecto. =R &
) g 2 o
Nave 1 1 648,70 778,44 1.20 : g Z
1 618,20 741,84 1.20 _E < ;’
N
solapes 10% 1 1.266,90 126,69 0.10 > 2¢
petos 1 19,95 23,94 1.20 05
T = 4
1 3,37 4,04 1.20 g g™
s2 2
desfase de altura en cumbrera 1 24,42 29,30 1.20 “‘_; ; El
£85
1.704,25 3,64 620347 2N O
°3 5
03.04 m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO @ S
g% 5
28=<
823
9 o
8 =
§7° o
— T
o
S0
T8
235
w o o

32,00 4,06 129,92

VTKE%TULO 03 CUBIERTAS 8.797,54
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
_ SANTA LUCIA PROMOTORA'Y CONSTRUCTORA SL
— CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
= CAPITULO 04 ALBANILERIA
— 04.01 m3 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M
] Demolicién selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo, incluso carga a camion. Me-
e dido el volumen inicial deduciendo huecos.
1 NAVE 1
_— lateral con viviendas 1 2,10 0,35 6,36 4,67
1 12,78 0,35 6,36 28,45
1 28,77 0,35 6,36 64,04
% 1 21,M 0,35 6,36 61,68
- 1 1,77 035 636 26,20
3
é:’a § zona del almizcate 1 19,95 0,28 6,10 34,07
‘g & 1 3,37 0,28 6,10 5,76
[
2 § Fachada 1 24,10 0,28 6,10 41,16
(]
g& NAVE 2
sg
g 3 fachada 1 38,28 0,50 450 86,13
[
EE interior 1 29,65 050 553 81,98
w
§ - medianera con vivienda 1 28,35 0,50 6,90 97,81
88 interior 1 22,40 0,50 6,90 77,28
o o
gg 609,23 11,44 6.96959  — , o
. s i¥
§ ‘:‘s 04.02 m2 DEMOLICION MASIVA M. MANUALES DE PILASTRAS Y ARCOS ¢ 5.3
S E S °
g Demolicion masiva con medios mecanicos y manuales, de pilastras y arcos formada de ladrillo ma- £ '§ =
% % cizo taco, incluso carga a camion. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud por el intradds. § ER:
k=] — Q c
£ NAVE 2 ° 8%
R Ew 3
£e 1 17,28 7,90 136,51 32
5% 1 366 9,25 339,11 §a 0
s g 1 34,53 9,25 319,40 88 ¢
& 5 °
gé 1 32,91 7,90 259,99 2 N 5
D-,g T o
s E 1.055,01 1,94 2.046,72 0SS
IS T =
32 04.03 u  DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METALICA EET
BE = 2=
% % Demolicion selectiva con medios manuales de reja metalica. Medida la superficie de fuera a fuera. T 5 2
g £ 00
g NAVE 1 -
Qe °3Z .8
=] de ventanas 16 16,00 30T
o8 o
%% 3 3,00 9 3 E
S8 NAVE 2 e gE
ue 83,
h de ventanas 15 15,00 Eg8
3 85
gﬁ 3 3,00 g_g g
23 postigo 1 1,00 CEN
8 §° 8
g < 8
Eﬁ 38,00 2,13 80,94 % § P
S . N EO S
E?g TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA 9.097,25 3 Oo e
g -
&3 0 0
oS G
35 WO s
£ VISADO
g%
b= A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
ze
2?3
<3
(o)
o2
§i: 2109230223723
5t
(S5
3%
¢ COLEGIO OFICIAL
e
3%
S
o
ge8
L2g
B85
925
gge Pagina 4
§t5 :é
882
SE
ey



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Documento Asuntos Generales - Sede: 6 Numero de la anotacion: 3948, Fecha de entrada: 24/09/2024 10:32
_PROYECTO_DEMOLICION_VISADO.PDF Oo
FIRMAS ESTADO

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: QAH8D-8YVK1-9JKTR
Pagina 43 de 69

INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 u  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicion, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Inclu-
s0 servicio de enfrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. E| precio incluye el canon de ver-
tido por entrega de residuos. Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segin espe-
cificaciones de Proyecto.

2 1 642,01 642,01
©

5 642,01 17,21 11.048,99
>

E 05.02 m2 TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO

5 CUBIERTA 1 170425 1.704,25

§ BAJANTES 1 32,00 32,00

2 1.736,25 42 7.396,43
E .

o TOTAL CAPiTULO 05 GESTION DE RESIDUOS 18.445,42
g
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u  CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACION MENOR A 6 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duracién no mayor de 6 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rigido: carpinteria de alu-
minio anodizado en su color, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocacion, desmontado y mantenimiento, segun
R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 359,06 359,06
06.02 u  CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACION MENOR A 6 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duracion no mayor de 6
meses, formada por: esfructura de perfiles laminados en frio, ceramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rigido:carpinteria
de aluminio anodizado en su color, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendli-
co'y pavimento, incluso preparacion del tereno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25, armado
con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocacion, desmontado y mantenimiento, segtin
R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

2
=
54
k)
5}
S
o
2
8
51
g
s
8
o
<
2
<
3
o
E
z
—
5
a
o
3
54
E
E
=

1,00 304,37 304,37

3&idioma:

06.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au-
toméatico, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, segin
R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la superficie Uil del local amueblado.

1 1,00

279&ent_id:

1,00 5,28 5,28
06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos
eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, segtin
R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la superficie Uil del local amueblado.

1 1,00

1,00 4,55 4,55
06.05 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de didm. interior, panel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migén moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albafiileria. Medida la superficie
ejecutada.

fachada ¢/ San Miguel 1 61,60 2,00 123,20
fachada ¢/ Huerta de la Zorra 1 8,10 2,00 16,20

06.06 VI S A(\B @&LlCA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC

A 105 erecViallarmetdlica:para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autdnomos normaliza-
dos de 1,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

1 10,00 10,00
2109230223723 10,00 027 2,70

06.07 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
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139,40 2,95 411,23

COLE L‘?fdor}fjp balig\aLmiento reflectante, sobre soporte de acero de didmefro 10 mm, incluso colocacion
arquit 88 ASUEICo ggngs especifcaciones y modelos del R.D. 485197. Medida  longud eecuiada.

1 12,00 12,00

12,00 1,23 14,76
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—_— 06.08 u LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
— Lampara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocacion de acuerdo con las especifi-
—— caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
————— 5 500
— 5,00 2,40 12,00
—_— 06.09 u SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 ¢cm, SIN SOPORTE
Sefial de seguridad metélica fipo obligacion o prohibicion de 42 cm, sin soporte metalico, incluso co-
2 locacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la canfidad ejecutada.
©
o€ 3 3,00
se
g E 3,00 3,83 11,49
;_; 2 06.10 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE
% § Sefial de seguridad metélica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metélico, incluso colocacion y
z H p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
£
; E 3 3,00
G i
;'r, ‘g 3,00 6,14 18,42
g % 06.11 u  SENAL METALICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE
tE < @
g Sefial de seguridad metdlica ipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocacion. de g k—:
S c
g é acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. g o °
it 3 3,00 §33
o™ 5 2
B8 s 2 E
EZ 3,00 5,70 17,10 ° 0.5
g g © g
§§ 06.12 u SENAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE E Q R
TN TN
g .%‘ Sefial de seguridad PVC 2 mm tipos obligacion o prohibicion de 30 cm, sin soporte metdlico, incluso § § S
= g colocacion, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada. —§ S s
39 2N
s 3 3,00 EEN
oo
§% 3,00 0,58 1,74 ¢ ki
§§ 06.13 m BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST. BALAUSTRE, BORDE E § o
Sg = E]
%g Barandilla resistente de proteccion de 0,90 m de altura, formada por: soportes metalicos sistema ba- 2 § s
g8
gﬁ laustre en borde, pasamanos, proteccion intermedia y rodapié de 0,20 m, metdlicos, incluso desmon- ‘g £ :
g é tado, p.p. de pequefio material y mantenimineto, segun R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada. -9 7§
o8 o
88 desnivel interior 1 8,50 8,50 .8 E
@D 5 P~
R 1 21,10 21,10 g 8E
nE E 33
8 S E
% % 29,60 1,54 45,58 .g_ g g
E-ﬁ 06.14 m2 MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, METALICA 8 P
[ y=] w T 9
3 f Marquesina de proteccion de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metélica, o 5 ;S
2 % incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje; segin R.D. 1627/97. E 2 _Fg”
g Medida la superficie ejecutada. 3 Oo o
] 6.2 o
53 1 3,00 2,00 6,00 -
o< % 0 2
8 s w o o
xg 6,00 4,55 27,30
E5 -
3 06.15 VI @ﬂem@« VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG.
§ ig’ A 105 ereciroteccion:de,vacio durante la ejecucion de cubierta metélica con red de seguridad de poliamida (HT)
© o . . . .y
QE de 4 mmy luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujeccion de red y cable
3 para sujeccion de red y mantenimiento, segun R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegi-
(o)
o9 da.
38 2109230223723
S8 NAVE 1 1 1.184,50 1.184,50
gs NAVE 2 1 809,75 809,75
]
5 § COLEGIO OFICIAL 1.994,25 088 1.754,94
%% 0616  OrquitGFiGRGTEEEIEN ALERO CUBIERTA INCLINADA RED DE SEGURIDAD VERTICAL
2o
é@ﬁ Proteccion de alero de cubierta con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
3eS 10x 10 cm, asegurada en soporte vertical metélico, incluso p.p. de elementos complementarios para
° = ™ . . v . .. .
3 —; g su estabilidad, anclajes de red y cuerdas de sujeccion, desmontaje y mantenimiento, segun R.D.
a9 . . .
ges 1627/97. Medida la longitud por el perimefro.
02w
B85
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
_ SANTA LUCIA PROMOTORA'Y CONSTRUCTORA SL
— cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
] NAVE 1
—] 1 24,10 24,10
1 19,95 19,95
— 1 3,40 3,40
1 27,70 27,70
1 28,77 28,77
e 1 12,78 12,78
1 2,10 2,10
NAVE 2
o
g 1 38,30 38,30
g g 1 22,40 22,40
o >
Se 1 29,70 29,70
8 g
R 1 28,30 28,30
Q=
€8
% © 237,50 3,47 824,13
£
z 3 06.17 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.
£ [
= E Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de aimohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
g o marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
i 5 5,00
o8
s 5,00 6,25 15 T EE
35 [}
g é 06.18 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES g § 'g
oS ‘£ T =
'Z;E Gafas de montura de acefato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e S8 3
3 £ 5
?g;‘_‘;‘ inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, segun R.D. 773/97 y marcado CE se- _E :?.; E
g gin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. E
S Eo 8
=R & N =
s 5 5,00 N
S g‘ Sa >
g 5,00 417 20,85 o8 2
88 To6
§§ 06.19 u PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA 2 g 5
§§ Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perfora- : § =
§§ cién y penefracion por objefo candente, antinfamable, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun ‘g g f:',
SE R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. £322
g’ EL T € Z
;’Tg 3 3100 E} E 8
n 2N
RE 3,00 712 2% °23%
35 ) h sV %
§§ 06.20 u  MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTANDAR -: 8 E
© 2%
gg Mascarilla de polipropileno apto para particulas, gama estandar, segin R.D. 773/97 y marcado CE s é =
38 segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. E 2 g
2% 2Fe®
g8 3 3,00 < s
™ 9 0 »
g2 3,00 037 1 8T8
-—1‘.Ci , L, E 9 =
E E 06.21 u  MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTANDAR VALVULA é 6! _Fg”
~5
Léé Mascarilla de polipropileno apto para particulas, gama estandar con valvula de exhalacién, segin _g e §
8 ° R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 2 2E
3§ 3 3,00 S
xg _
£3
3E VI SAD O 3,00 1,51 4,53
§ f'g’ 06.22 2105 erectios sMASCGARILLA POLIPROP. PARTIC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL
© o
% § Mascarilla de polipropileno apto para particulas y vapores organicos, gama especial, segin R.D.
gé 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
o2
§i: 2109230223723 3 3,00
N2
§ é 3,00 0,87 2,61
g% 06.23 . RILLA POLIPROP. PARTIC. VALVULA GAMA ALTA
g3 coLeICHSHERAE
g i Orquiry@sg@[{!lg &g @elipropileno apto para particulas con vélvula de exhalacion, gama alta, segin R.D.
28 773197 y marcado CE seglin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
gds 3 3,00
o8~
8=2
358 3,00 2,57 7.7
g88
L2g
3
925
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
_ SANTA LUCIA PROMOTORA'Y CONSTRUCTORA SL
— CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
—_— 06.24 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
— Casco de seguridad confra impactos polietileno alta densidad segin R.D. 773/97 y marcado CE se-
—— gin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
————— 5 500
—— 5,00 0,50 2,50
—_— 06.25 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno segin R.D.
- 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
©
8E 3 3,00
S
% = 3,00 1,86 5,58
g_§ g 06.26 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MiN. PIEL FLOR CERDO
% § Par de guantes de proteccion para riesgos mecénicos minimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-
z H gin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
£
; E 5 5,00
g
g5 5,00 0,67
§ % 06.27 u PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.
2E = @
g Par de botas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metlica, fabricados en PVC, segin R.D. g k—:
S c
g é 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. g ° <
2 5 5,00 $23
£ 5,00 3,48 1740 ©&6
[T o S
§ g 06.28 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA E Q R
£q ol N1
g .%‘ Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec- § § >
g:é_ cion debajo del calzado segun R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la unidad -§ S s
§§ en obra. 2 g =
g5 3 3,00 >8 2
gg 35+
P 3,00 3,66 10,98 EE o
BE & 2=
Q% 06.29 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA _S s g
g £ 00
gﬁ Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeccion a cuello y cintura a traves de t- ‘g B :
g 5 ras segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. -9 7§
o8 <
82 3 3,00 g3 §
S8 g gE
i 3,00 1,07 321 g%y
g . . . T3 E
% g 06.30 u  ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER 2 &0
2 o< D
§ P Amés anticaidas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosqueton de acero, con hom- : 3 L:
S E breras y perneras regulables segiin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la uni- ° = *;
Be dad en obra. ts %’
N5 EO
£3 3 3,00 3,3
e < o.2
&3 ©
LE 3,00 6,84 20,52 £5¢
06 i WO s
9 § 06.31 —u CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL
X g
§ £ I SW@ confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
£8 105 crecpara.seguridad.vial en general segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la
e cpara.seg g g y &Y
aE unidad en obra.
@ 3
£ 5 5,00
o2
§i: 2109230223723 5,00 0,82 4,10
N Q .
§ E 06.32 u DISPOSITIVO ANTICAIDA ASCENSOS Y DESCENSOS
gg‘% COLE ’ifgqs,‘ifw’g gntig ida para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metalico desli-
SE - .t‘zartm\é c;fr]\blbq’ 20 instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didm. y
§ é Sl mosquetén homologado segun n.T.R., segun R.D. 773/97 y marcado CE segin
é Na R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
=
3sg 3 3,00
Sz 2
25§
ge8 3,00 13,37 40,11
g E ©
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————— PRESUPUESTO Y MEDICIONES
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
—_— SANTA LUCIA PROMOTORA'Y CONSTRUCTORA SL
_— CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
—_— 06.33 u CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIAM. 14 mm 50 m
— Cuerda de seguridad de poliamida 6 de didm. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje formado
= por redondo normal de diam. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, segun R.D. 773/97 y marcado CE
———— segun R.D. 1407/92. Medida la cantidad ejecutada.
3 3,00
3,00 25,85 77,55
06.34 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
- Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
° .E deteccion visual al desgaste, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la lon-
T g . .
% é gitud ejecutada
sg 3 3,00
S 9
g5
58 3,00 1,42 4,2
g -
£ .
Z— s TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 4.279,25
—
ol TOTAL 61.123,03
28
o 8
5E R
3y S5
% g 8 o O
ms 533
ISR~ O £ 0
S P G 8 E
8 5 L g
EZ T 0.5
it 52
EE Eo 8
Lo & N o=
£ so &
2y °8 @
£g 90O ¢
58 TQ e
o3
cu - 2~
= Ei
S [N ]
52 558
& 535 €
N~ E o 0
Ig < U 0
o8 - <]
28 3£
® T E o
E g g
i £33
8 S E
X8 g 5o
g2 <3
52 3893
g 3 035 .2
NS 50¢
5¢ .o 8
83 e
m s % o 2
s [HNS ]
VTN
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g%
; g A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
© o
AE
@ 3
3
(o)
o2
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

— RESUMEN DE PRESUPUESTO
—— DERRIBO DE NAVE SANLUCAR DE BARRAMEDA
— CAPITULO RESUMEN EUROS
— CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS. ...ttt bbb bbbt 320,36
— CAP 02 ESTRUCTURAS ...ttt 20.183,21
——— CAP 03 CUBIERTAS 8.797,54
———— CAP 04 ALBANILERIA.... 9.097,25
CAP 05 GESTION DE RESIDUOS... 18.445,42
_— CAP 06 SEGURIDAD Y SALUD. ..ottt 4.279,25
] TOTAL EJECUCION MATERIAL 61.123,03
13,00% Gastos generales............ccovvveverenns 7.945,99

o 6,00% Beneficio industrial...............ccccee... 3.667,38

©

% SUMADE G.G.y B.I. 11.613,37

>

E 16,00% LV.A. oo 11.637,82

% TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.374,22

S -

é TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84.374,22

L3

§ Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS

5 CENTIMOS

é

% , a Agosto de 2023.

E

=

é LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

é SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL ALICIA MARTAGON BARRERO

i

=

3

2

§ Fdo.: D. Fdo.: D.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Fdo.: D.
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

NuUmero de la anotacién: 3948, Fecha de entrada: 24/09/2024 10:32

0. DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra DEMOLICION

Emplazamiento

CALLE SAN MIGUEL 8. SANLUCAR BARRAMEDA (CADIZ)

Fase de proyecto DEMOLICION

Técnico redactor

ALICIA MARTAGON BARRERO. COLEGIADA N° 4719 DEL COAS

Direccion facultativa

5013

ALICIA MARTAGON BARRERO.COLEGIADA N° 4719 DEL COAS
MODESTO MAESTRE MORENO. COLEGIADO DEL COAAT-SE

Productor de residuos (1)

SANTA LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SL

l.a. Eslimacion cantidades tolales.

I. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.

2
=
54
k)
5}
S
o
2
8
51
g
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8
o
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<
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o
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z
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5
a
o
3
54
E
E
=

excavaciones y movimientos (4)

= Tipo de obra Superficie Coeficiente Volumen total|Peso Total
£ construida (m?) (m3¥m2) (2) RCDs (m?) RCDs (t) (3)
% Nueva construccion 012 0 0
§ DEmElE e 2170,05 0,85 1844,5425 1475,634
¥ Reforma 012 0 0
Veizl 1844,5425 1475,634
Volumen en m? de Tierras no reutilizadas procedentes de | 0
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Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 228050 QAH8D-8YVK1-9JKTR CCB25F27F72751A139318C548C4E10B8B614173F) generada con la aplicacion informéatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/noEstatica.do?opc_id

esta version de sistema operativo () el .
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255T

Materiales de construccién que contienen

amianto

1.b. Estimacion cantidades por tipo de RCDs, codificados segun Listado Europeo de Residuos (LER).
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIO

N DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirda ademés aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relaciéon
X | con los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un
X | exceso de materiales es origen de més residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a
X | cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién posterior
incrementa los costes de gestion.
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Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los

‘é X | diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.
Q Se dispondra en obra de magquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar éridos reciclados.
Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los
X contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos

adecuados.
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA. (8

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se
deberd acreditar de forma fehaciente la reutilizacion y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran para | NO PROCEDE
rellenos, ajardinamientos, etc...

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran para | NO PROCEDE
trasdosados de muros, bases de soleras, etc...

1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separara en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitaran los contenedores adecuados:

Hormigdn.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Metales.

Papel y carton.

Otros (indicar cuales).

El poseedor de RCDs (contratista) no hara separacion in situ por falta de espacio fisico en la
obra. Encargara la separacién de los siguientes residuos a un agente externo:

Hormigodn.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Metales.

Papel y carton.

Fibrocemento

1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

3&idioma:

279&ent_id:

X | X [X [ X | X | X |[X [X

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separaran los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargara de
la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera
obtener del gestor la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacién recogida en este apartado.

«
o
c
[
o
<
2
k]
<3
o
[}
bl
Il
R
N
©
N
N
o
)
N
o
o
~
o
°
|5}
£
=3
c
c
o
o
N
el
<1
|9}
)
o
«
2
5]
2
5
o
g
<
°
bl
T
2
O
2
>
2
o
v

2 O
o &
c
o
o o
8o o0
c =
o >
823
9 £
— c
¢ ge
258
Egs
£ =
co &
o 2
<]
c
3 °
2 o
>o O
a2
E) F3
g g
= Qo
&= =
< 2
4 c
£ o
o o
2 e
0
_0 o
3 <]
£
2,8
2 £
3 n
E 9T
£
8 o
225
o [-%
3
g
o R
€ o
G20
o
g o
] «»
<] o
< 2
2355
» 4
fir] c

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2109230223723

COLEGIO OFICIAL

arquitectosde cddiz

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 228050 QAH8D-8YVK1-9JKTR CCB25F27F72751A139318C548C4E10B8B614173F) generada con la aplicacion informéatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/noEstatica.do?opc_id

esta version de sistema operativo () el .



IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

NuUmero de la anotacién: 3948, Fecha de entrada: 24/09/2024 10:32

:00

FIRMAS

Documento Asuntos Generales - Sede: 6

PROYECTO_DEMOLICION_VISADO.PDF

ESTADO

OTROS DATOS

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Cédigo para validacion: QAH8D-8YVK1-9JKTR

Pégina 57 de 69

CON LA GESTION DE RCDs EN OBRA.

RELACIONADAS

S

PLANQ/S INSTALACIONE
acopia de material, situacion de contenedores de residuos, toberas de desescombro, maquinas de

Al presente documento se adjuntaran los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de
machaqueo si las hubiere, etc.

5.

Dd °p © [1Aow uoPDIIdD NS US YO O]|9S [ B4|NSUOD ‘UDIDDWIOUI SDW DIDJ “s3|PIB3|0d SOAIYDID

50| us opoysodap ‘€7/£7Z0ET60 LT O1dWNU U0d ZIpp) 8p sopayinbiy ep PPYO o1bsjod
|2 ua POIUYIPA|S DWY UOD OpDSIA A oppuwuy pulBuo |9p psaidwi pidod s8 ojuswNdOp Bys3

o & =%
= = "0
z B O3

& ™ e
o: I =3

3 N 2
Aq o O 9
wv: § 52
VM o~ O g

o~ O o

19 () onnelado eWAISIS P UQISIOA IS
9|0edN1IBA OU B)DB1I0 BUIRIXS BULIS “T : 10d OpeULI4 T=RWOIpree=pI Ua%6,Z=pi_ odo,0p eanels3ou/[e1od/sa epalielieqapean|ues apas//:;Sany gam ugiaoalip | ud SOPeLl SOJUSWNIOP SO| 8P BDILQAIS|S BULIY €| 3P Zapl[eA €| Jeqoidwiod apand ugioedyuan
ap 0BIpoJ [o SIUEBIPSIN "Sewll a18inbal ou 0)UBWINOOP |3 “J0pRWIIS BOIRWIOMUI UgIded|de B U0D epelsush (45 THT99890TIVO8YSOSTEEETVTS.Z.4.245290D HINCE-THAAS-A8HYD 050822 :/94) 0910188 0)UBWNDOP [9p esaidwi eldod eun s e1s3



DOCUMENTO IDENTIFICADORES
.,

Documento Asuntos Generales - Sede: 6 Numero de la anotacion: 3948, Fecha de entrada: 24/09/2024 10:32
_PROYECTO_DEMOLICION_VISADO.PDF 00
FIRMAS ESTADO

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: QAH8D-8YVK1-9JKTR
Péagina 58 de 69

INCLUYE FIRMA EXTERNA

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

Las siguientes prescripciones se modificaran y ampliaran con las que el técnico redactor considere
oportunas.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).

- La evacuacién de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado
y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacién
de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos de edificios con un
maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una
persona.
- Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para
descarga del escombro.
- Mediante canales. El Ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como méaximo a 2 m.
por encima del suelo o de la plataforma del camion que realice el transporte. El canal no
ird situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado
inferior, y su seccion Util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estara
protegida contra caidas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura méxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como
méaximo la distancia que sefiale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso
la distancia de 1 m. y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

- El espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran hogueras dentro del

edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningun caso se

utilizara el fuego con propagacién de llama como medio de demolicion.

- Se protegeran los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

- Se sefializaran las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,

perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

- El final del conducto deberd quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del

contenedor.

- El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o pléstico para evitar la propagaciéon del

polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia de operarios

en las zonas de influencia de las méaquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

- Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del

iéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para evitar

——— e —
VI srAaB del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Carga y transporte de RCDs.

2109236d2 ¥ #quinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion volquete,
pala cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y
cualificado.

COLEGIQRuRE SEbtilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendrian

c"q”” : ecuada. Con condiciones climatoldgicas adversas se extremaré la precaucion y se
limitara sti“Utilizacién y, en caso necesario, se prohibira su uso.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 228050 QAH8D-8YVK1-9JKTR CCB25F27F72751A139318C548C4E10B8B614173F) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://sede.sanlucarc

esta version de sistema operativo () el .
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- Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefial acustica.
- Ningun operario debera permanecer en la zona de accidon de las maquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camion podran permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de proteccion.
- Nunca se sobrepasaré la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizarad utilizando los peldafios y asideros de que
disponen las méaquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendra en cuenta:
- El desplazamiento se efectuaré con la cuchara lo méas baja posible.
- No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendra en cuenta:
- Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor
usara cinturén de seguridad.
- No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado méaximo.
- No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.
- Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvio de la linea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Proteccion de la zona mediante apantallados.
- Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en
funcién de la carga eléctrica.
- En caso de que la operacién de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste
falle o que el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocacidn de topes, a una distancia
igual a la altura del terraplén y, como minimo, 2 m.
- Se acotard la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el
conductor esté falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se
extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
- En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.
ortes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho minimo de la rampa
VI &A(Bﬂ@m en ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12% o del
A 105 e @%pEgegiiRise trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendra en
cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.
- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de
2109&3@p2IDBSstente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija
el terreno.
COLEGIQ edrgatanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camion o por la parte
arquitecle carga el camién por medios mecanicos, la pala a no pasara por encima de la cabina.
Cliahdo'sea‘imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al
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borde del mismo, se dispondran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia
del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los caballeros o depositos de tierras en obra se tendrd en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un peligro
para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre el terreno
contiguo.
- Deberan tener forma regular.
- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccion facultativa, y se cuidara
de evitar arrastres hacia la zona de excavacion o las obras de desaglie y no obstaculizara
las zonas de circulacion.
- No se acumularan terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separandose del mismo
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara antes
de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el
personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su
segregacion y contaminacién, evitandose una exposicion prolongada del material a la intemperie,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte a planta
de valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefializados.
-El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos
a la obra.
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7. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.

Tipo de Residuo Volumen (m?) (12)

Coste gestion (€/m?) (13)

Total (€) (14)
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Fdo.: El Técnico Redactor

279&ent_id:

NOTAS.

o demolicion.

coeficientes pueden variarse en funcion de las caracteristicas del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
producir. Su suma tendrd que dar 1.

———Vatoresarmitege separacion segun RD 105/2008:

VISAD

A LOS EFECTOS RE! GLAME
21092302238 Tt, Plastico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartén 0.5t).

COLEQ? r qu%\LER

crqunecios ec

Residuos Peligrosos en Andalucia (2004-2010), se entiende por:

Residuos de

Construccion y 1844,5425 10 18445,425

Demolicion.

Tierras no reutilizadas. 0 5 0
18445,425

Fdo.: El productor de Re

Sevilla, agosto de

siduos.

(1) Segun las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona fisica o juridica titular de la licencia
urbanistica en una obra de construccién o demolicion. En aquellas obras que no precisen licencia urbanistica, tendrd la
consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnologia de la Construccion de Catalufia. Estos

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m> dato correspondiente a la compactacién que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en funcion de las caracteristicas del proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes segun las caracteristicas de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a
(6) Si a[gt)n valor aparece en rojo significa que ese residuo deberd separase EN OBRA para facilitar su valorizacién posterior.

as que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigdn 160t, ladrillos, tejas y
cerdmicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Pldstico Tt, Metales 4t, Papel y carton Tt).

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigdn 80, ladrillos, tejas y cerdmicos 40t, Madera Tt,

(7) Para obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma se relacionardn los residuos peligrosos si los hubiere.
eso o volumen extraido directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con

(8):Segtinel:Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revision del Plan de Gestion de

2023.
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Reutilizacion: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente.

Valorizacion: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Lhminac

n: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

(9) En la tabla se abre un menu desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

(10) Podemos elegir entre Separacion (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el
RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opcién no se separardn en
obra y se gestionardn "todo en uno”).

(17) Podemos elegir entre las operaciones mds habituales de Valorizacion: el Reciclado o la Utilizacién como combustible. Pero
si desconocemos el tipo de operacion que se llevard a cabo en la instalacion autorizada, elegiremos la opcién genérica
Valorizacion en instalacion autorizada.

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opcion Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohibe el depdsito en vertedero sin tratamiento previo. Segun el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el
que se regula la Eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero se entiende por:

Tratami jor los procesos fisicos, térmicos, quimicos o bioldgicos, incluida la clasificacion, que cambian las
caracteristicas de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulacion o incrementar su
valorizacion.

3&idioma=1 Firmado por : 1. Firma externa correcta no verificable

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

279&ent_id:

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos sera quién aplicara los precios reales en
el Plan de Gestion.

(14) El coste total debe aparecer como un capitulo independiente en el Presupuesto de proyecto.

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2109230223723, depositado en los
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CUADRO SUPERFICIES DEMOLICION
SUPERFICIE DE DEMOLICION 2113,65 m2
ALTURA MEDIA DEL INMUEBLE 7,00 m
VOLUMEN DE DEMOLICION (m3) 7 14.795,55 m3
c/ S AN
CUADRO SUPERFICIES NAVE
SUP. UTIL SUP. CONST.
2z NAVE 1 1184,50 m2 1266,90 m2
B3 o
\W NAVE 2 809,75 m2 846,75 m2
% NAVE 2 B 2
u.wu 809,75 m2 :m.w .M/._ ALMIZCATE 56,40 m
[=Re)
o o o o o o 3% | ToraL sup. 2050,65m2 | 2113,65m2 |
~m
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consulfe el sello QR en su aplicacion movil 6 de PC

Colegio Oficial de Arquitectos de Cédiz con némero 2109230223723, depositado en los

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el
archives colegiales. Para mas

PROYECTO DE DEMOLICION DE NAVE, SITA EN C/ SAN MIGUEL, 8.

2109230223723
SANLUCAR DE BARRAMEDA

CADIZ.

N°. PLANO:

05

PROYECTISTA;

ALICIA
ARQTA.

Al PLANO:

PROMOTOR:

STA. LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA, S.L.
C.1.F..: B-41.372.921

— ESTADO FINAL

ESCALA:

1/300

FECHA:

AGOSTO 2023
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OTROS DATOS

CUADRO SUPERFICIES DEMOLICION

SUPERFICIE DE DEMOLICION 2113,65 m2
ALTURA MEDIA DEL INMUEBLE 7,00 m
o/ VOLUMEN DE DEMOLICION (m3) | 14.795,55 m?
S AN M1 GuUE.L
- CUADRO SUPERFICIES NAVE
SUP. UTIL SUP. CONST.
Z NAVE 1 1184,50 m2 1266,90 m2
(o)
Z 5 NAVE 2 809,75 m2 846,75 m2
% e
S ALMIZCATE 56,40 m2 —
| ToraL sup. 2050,65m2 | 2113,65m2 |
| superFiCIE PARCELA | 217005m> |

wuanyiaan

CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

D CUBIERTA DE TEJA CURVA CERAMICA

consulfe el sello QR en su aplicacion movil 6 de PC

VEDIANERA

Colegio Oficial de Arquitectos de Cédiz con némero 2109230223723, depositado en los

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

8
£
4
°
RRA s
CRTADE LA ZO ;
¢l v g
g
5
VISA
NO. PLANO:
PROYECTO DE DEMOLICION DE NAVE, SITA EN C/ SAN MIGUEL, 8.
2109230223723 @@
SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ.
PROYECHSTA- | () AL PLANO: ESCALA:
ALICIA 1/300
ARQTA. ESTADO ACTUAL
PROMOTOR: v_l>Z|ﬁ> Ocm _ mx|ﬁ> FECHA:
STA. LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA, S.L. AGOSTO 2023
C.IF..: B-41.372.921
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NO. PLANO:
PROYECTO DE DEMOLICION DE NAVE, SITA EN C/ SAN MIGUEL, 8.
2109230223723 @@
SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ.
PROYECHISTAL ) () Al PLANO: ESCALA:
ALICIA 1/300
ARQTA. GESTION DE
PROMOTOR: xmm_ Ucom FECHA:
STA. LUCIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA, S.L. AGOSTO 2023
C.1.F..: B-41.372.921
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