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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES

DE PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZA DEL BAJEL. 
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

MEMORIA  TÉCNICA  VALORADA  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  OBRAS

MENORES DE PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZA DEL BAJEL
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

1. PROMOTOR

Se redacta la presente memoria técnica valorada atendiendo a las necesidades

de mantenimiento que subyacen de las atribuciones en materia de vivienda que

la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene atribuidas en sus estatutos aprobados

en el pleno municipal.

La  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  con  CIF  P6103206F  a  través  de  su

departamento de VIVIENDA actúa como promotora de las obras. No obstante la

titularidad del  edificio  compuesto de 84 viviendas,  cuya plaza  del  Bajel   es

objeto de la presente, corresponde al  Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.

2. OBJETO DE LAS ACTUACIONES

Será objeto de las actuaciones la Plaza del Bajel ubicada en el interior de los

edificios que conforman el residencial de 84 viviendas de la Barriada Virgen del

Mar de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Se trata de una plaza de titularidad municipal, formada por los propios edificios

que la rodean.

Esta plaza está actualmente semi - urbanizada, no obstante presenta una zona

que  cuenta  únicamente  con  arena,  sin  pavimentar,  y  que  está  provocando

numerosas incidencias en los vecinos, inquilinos de los edificios.

Las obras que se describirán consisten en pavimentar la zona de arena, dejando

algún tramo de zona ajardinada para vegetación, atendiendo de esta manera a

las peticiones vecinales. 
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

3. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA FINCA

La Plaza  del  Bajel,  presenta una forma cuadrangular,  está  formada por  los

propios edificios de viviendas que la rodean. Estos edificios, así como la propia

Plaza, son de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Se tratan de edificios de viviendas en régimen de alquiler, gestionados por el

Departamento de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La  superficie  completa  de  la  Plaza  del  Bajel es  de,  aproximadamente,

trescientos  cuarenta  y  cinco  metros  cuadrados  (345  m²).  No  obstante  se

actuará sobre 138,01 m².

4. ANTECEDENTES

Desde la Unidad de Vivienda, a lo largo del tiempo se han realizado diferentes

actuaciones en la Plaza del Bajel y su entorno tendentes a paliar afecciones a

los vecinos.  La mayor parte  de las actuaciones  estaban relacionadas con la

presencia de roedores que a través de las zonas de arenas penetraban en las
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

viviendas y otras relacionadas con el mal estado de las arquetas ubicadas en las

zona de arena que podían provocar daños a las personas de utilizan la plaza,

sobre todo a los niños.

Por todo ello, los vecinos del Residencial, con fecha 20 de noviembre de 2018,

presentaron por el  Registro  Municipal,  unos pliegos  de recogidas  de firmas,

donde solicitaban  que “alquitranasen”  la  Plaza  del  Vapor  debido  a la  “gran

cantidad de ratas, cucarachas ...” que existen en la misma, Registro de entrada

con Número de Asiento Registral 201899900025122 contenido en el expediente

220-2018. Reclamación ésta que han hecho extensiva a la Plaza del Bajel sobre

la que ya se hizo una primera actuación en diciembre de 2019.

Memoria Técnica Valorada Obras Menores                         Página 5 de 11

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
p
y
O
Q
3
Z
H
L
w
h



FIRMADO POR FECHA FIRMA

JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN 06-05-2021 11:44:14
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 6 / 49

Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las actuaciones a realizar consistirán en pavimentar las zonas que actualmente

se encuentra en arena y reparar  las zonas ya pavimentadas que presentan

deficiencias.

Estas actuaciones se desglosan en las siguientes partidas:

- Nivelado y retirada de parte de la superficie existente de arena.

- Replanteo de niveles de evacuación de aguas pluviales.

- Recrecido y recibido de las arquetas existentes así como de los imbornales.

- Sustitución de tapas de arquetas en mal estado o fuera de norma para su

sustitución por otras de acuerdo a normativa.

- Colocación de bordillos formando el alcorque – zona ajardinada.

- Pavimentación mediante solera de hormigón impreso de 15 cms de espesor

de la zona de arena.

- Sembrado de zona ajardinada.

- Recrecido con citara de ladrillo los espacios que se generan bajo los sierros

salientes  de  las  viviendas  de  planta  baja  con  rejilla  de  ventilación  de  los

mismos.

- Reparación de las zonas ya pavimentadas de solería de cemento de 09 tacos.

- Prueba de la red de saneamiento.

- Limpieza de los imbornales existentes y sus redes.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

La  empresa  adjudicataria  será  la  responsable  de  tomar  todas  y  cuantas

medidas  de  seguridad  y  salud  sean  preceptivas  para  garantizar  la  correcta

realización  de  los  trabajos  en  condiciones  de  absoluta  seguridad  para  los
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operarios.  Para  ello  se  atenderán  a  estas  medidas  de  protección  tanto

individuales como colectivas que tendrán carácter de mínimos.

La  primera  medida  para  garantizar  las  medidas  de  seguridad,  es  el

establecimiento  del  proceso  constructivo.  Por  ello,  y  según se  define  en  el

apartado “5. Descripción de las actuaciones propuestas” como medidas previas

al inicio propio de los trabajos se realizarán las siguientes actuaciones:

-  Análisis,  comprobación  y  petición  de  información  de  todos  los  servicios

afectados  en  el  entorno  de  la  obra.  Se  prestará  especial  atención  a  las

conducciones eléctricas tanto de alumbrado como redes, acometidas etc.

- Previo a las labores de excavaciones, desmontes o nivelados, se comprobarán

la presencias de elementos enterrados que pudiese verse dañados.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Asfixia.

Intoxicación por vía oral.

Infecciones.

Atrapamiento o hundimiento.

Ahogamiento.

Golpeo en la cabeza.

Cortes, y pinchazos.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Quemaduras físicas y químicas.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Ambiente pulvígeno.

Animales y/o parásitos.

Atrapamientos.

Caídas de personas al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos.
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Departamento de VIVIENDA

Cuerpos extraños en ojos.

Desprendimientos.

Insolación.

Pisada sobre objetos punzantes.

Hundimientos.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Caída de personas de altura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

Iluminación Adecuada de la zona de trabajo.

Entoldado  de  zonas  de  trabajo  para  prevenir  insolaciones  en  caso  de

temperaturas altas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (EPIs)

Guantes normalizados con marcado CE.

Gafas anti impactos normalizados con marcado CE.

Mascarilla de respiración.

Casco con barbuquejo normalizado con marcado CE.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Todas estas medidas de protección tendrán carácter de mínimo, el contratista

deberá  disponer  de  todas  aquellas  que  sean  necesarias  para  garantizar  la

seguridad de todos los trabajadores.

Al tratarse de obras menores no se requiere de proyecto de ejecución para la

materialización de las obras, por ello tampoco se requiere de estudio básico de
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seguridad y salud. No obstante, es de aplicación el Real Decreto 1627/1997 de

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Puesto que al no existir proyecto de ejecución, ni estudio básico de seguridad y

salud no puede redactarse un Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá

elaborar un “Documento de Gestión Preventiva de la obra” fundamentado

en  los  procedimientos  de  trabajo  específicos  de  la  obra;  deberá  ser  un

documento realista, específico y práctico.

En caso de que vayan a intervenir más de una empresa o trabajador autónomo,

deberá designarse un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución

que supervise el documento de gestión preventiva de la obra.

La  subcontratación  atenderá  a  lo  dispuesto  en  su  normativa  específica,

especialmente la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de

la Construcción. Todas las empresas deberán estar registradas en el Registro de

Empresas Acreditadas (REA).

*  Indicaciones  atendidas  en  base a  lo  dictado  por  la  comisión  Nacional  de

Seguridad y Salud en el trabajo. Grupo de Trabajo de construcción. Subgrupo

obras sin proyecto.

*  Indicaciones  atendidas  en  base  a  lo  dictado  por  el  Instituto  Nacional  de

Seguridad e Higiene en el Trabajo “Seguridad laboral en obras de construcción

menores (sin proyecto).

7. DIRECTOR DEL CONTRATO

El director del contrato propuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo será

el Director del Departamento de Vivienda Don Agustín Jiménez Suárez.
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra está sujeto a los tiempos de materialización de

los  presupuestos  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  destinados  al

Departamento de Vivienda.

Por ello, el plazo de ejecución de la obra estará condicionado por dos items que

han de cumplirse en todo caso:

- Duración máxima de la obra dos meses.

- La obra debe estar finalizada, certificado final de obras emitido, certificación -

liquidación de obra validada,  factura emitida y presentada; antes del  15 de

diciembre de 2021.

9. VALORACIÓN DE LAS OBRAS

En este apartado se realiza una valoración de las obras a efectos de obtener

diferentes ofertas de empresas especializadas en los trabajos descritos.

Se presenta medición desglosada de las actuaciones a realizar. (ANEXO I).

10.  SUPERVISIÓN. DIVISIÓN EN LOTES

Las actuaciones descritas en este documento técnico, memoria valorada, tiene

carácter de obras menores que no son preceptivas de proyecto de ejecución. 

La naturaleza de las mismas, invitan a que sean empresas del gremio de la obra

civil y especialistas en este tipo de trabajos, las que, presumiblemente, puedan

presentar  ofertas  más  competitivas  al  ser  trabajos  que  realizan  de  forma

Memoria Técnica Valorada Obras Menores                         Página 10 de 11

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
p
y
O
Q
3
Z
H
L
w
h



FIRMADO POR FECHA FIRMA

JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN 06-05-2021 11:44:14
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 11 / 49

Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

habitual y tienen optimizados los recursos, procesos y disponen de los medios

auxiliares y herramientas necesarios.

El  objeto de este contrato menor no responde a fraccionamiento alguno de

contratos,  ya  que  sobre  esta  misma  plaza  no  se  realizará  ninguna  otra

actuación  de  naturaleza  similar  a  la  planteada  que  pudiera  ir  destinada  al

mismo tipo de empresas. 

Por todo lo anterior, atendiendo al volumen y naturaleza de la actuación no se

hace recomendable el establecimiento de lotes según lo dispuesto en la Ley

9/2017 de Contratos en el Sector Público.

Los trabajos que se realizan, por su naturaleza, no afectan a la estabilidad,

seguridad, o estanqueidad de los edificios, asimismo su presupuesto es inferior

a 500.000 €, por lo que, salvo criterio superior, no es preceptiva la supervisión

de la memoria técnica.

Los trabajos descritos en el presente documento, se engloban dentro del código

CPV según el anexo 1 de la Ley 9/2017 Ley de Contratos del Sector Público:

-  Sección  F-División,  45-Grupo,  45.4-Clase  45.43 Revestimiento  de  suelos  y

paredes. Código CPV: 45430000.

Se firma la presente en Sanlúcar de Barrameda.

Agustín Jiménez Suárez

Director del Departamento de Vivienda
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ANEXO I. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

Anexo I                                                                                   Página 1 de 1
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................. 901,42 9,16

C02 RED DE AGUAS PLUVIALES ........................................................................................................................................ 1.647,36 16,75

C03 OBRA CIVIL ALUMBRADO EXTERIOR PUBLICO ....................................................................................................... 99,07 1,01

C04 PAVIMENTACIÓN........................................................................................................................................................... 4.881,45 49,63

C05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................................... 754,51 7,67

C06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 991,75 10,08

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ......................................................................................................... 73,64 0,75

C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 323,56 3,29

C09 CARTEL DE OBRAS....................................................................................................................................................... 163,16 1,66

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.835,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.278,67
6,00 % Beneficio industrial ...... 590,16

Suma..................................................... 1.868,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 11.704,75

21% IVA ................................................ 2.458,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.162,75

Sanlúcar de Barrameda, .

16 mayo 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

01TLL908464 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES

Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales. Medida la
superficie en verdadera magnitud.

+++
LIMPIEZA DE LA ZONA DE ARENA
+++

1 131,88 131,88

131,88 1,88 247,93

UONAJSO m2 NIVELADO DE TIERRA EXISTENTE CON RETIRADA Y APORTE.
EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

Nivelado de la tierra exstente en la zona de actuación mediante el
empleo de medios mecánicos para obtener la cota necesaria para la
ejecución del hormigón impreso. Incluye posible retirada de arenas
sobrantes y/o aporte de arena necesaria en lugaar con cota insufi-
ciente. incluso transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia. Medido en perfil
natural.

NIVELADO DE LA ZONA DE ARENA COMPLETA 1 131,88 131,88

131,88 2,13 280,90

02AVV00003 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia blanda, realizada
con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y latera-
les. Medido el volumen en perfil natural.
RETIRADA DE MATERIAL EN INTERIOR DE
PARTERRE PARA APORTE DE
TIERRA VEGETAL 1 6,22 3,61 0,30 6,74

6,74 0,90 6,07

01RSS90002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie inicial.
SOLERA EXISTENTE 1 9,50 9,50
ZONA DE SOLERA - ACERADO 1 3,00 3,00

12,50 4,69 58,63

01TRNN005 ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO - PIEZAS DE REMATE BLOQUES HORMIGÓN

BORDILLO PERIMETRAL REALIZADO CON BLOQUE
DE HORMIGÓN Y BORDILLO

2 10,40 20,80

PEGADO LOS BLOQUES PINTADO DE HORMIGÓN 2 10,75 21,50
2 3,60 7,20

49,50 6,22 307,89

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 901,42
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C02 RED DE AGUAS PLUVIALES

U01EZ030AS m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. MEDIOS MANUALES

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medios Manuales.

+++
CONEXIONES DE RED DE SANEAMIENTO NUEVA
+++

1 3,60 0,50 1,00 1,80

1,80 28,28 50,90

U01RZ020AS m3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.PRÉST. MEDIOS MANUALES

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de présta-
mos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado. Medios Manuales.

+++
CONEXIONES DE RED DE SANEAMIENTO NUEVA
+++

1 3,60 0,50 1,00 1,80

1,80 35,66 64,19

U08SS076 ud IMBORN.REJ.ABAT.MOD. ONDA ANTIROB.75x30

Imbornal de hormigón prefabricado de 75x30 cm., y 67 cm. de pro-
fundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de
10/15 cm. de espesor o similar y rejilla de fundición abatible modelo
onda y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento,
terminado, incluso la excavación, el relleno perimetral y la retirada
de productos sobrantes a vertedero autorizado.

IMBRONALES 1 1,00

1,00 152,36 152,36

U08SCL077 m. TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200 SN=4 KN/M2

Tubería de saneamiento de PVC lisa compacta, de sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, de 200  mm. de diáme-
tro exterior y rigidez de 4 kN/m2., con certificado de confirmadad
AENOR y cumplimiento de la norma UNE 1401, colocada en zanja
sobre cama de arena de río,  de 10 cm. de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na,  con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
+++
CONEXIONES DE RED DE SANEAMIENTO NUEVA
+++

1 3,60 3,60

3,60 22,57 81,25

U07WC003 ud OBRAS DE CONEXION A RED EXSTENTE - POZO I/ ROT. Y REP. ASFALTO

Conexión a red existente - pozo existente, formada por rotura de pa-
vimento asfáltico, incluso excavación, cama de arena ,hormigón, co-
nexión de la instalación, relleno, compactación, totalmente montado
y probado s/ normas municipales. reposición del pavimento existen-
te y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

IMBRONALES NUEVOS 1 1,00

1,00 450,92 450,92
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U074SDCN u TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE RED EXISTENTE

limpieza y desatasco de red de saneamiento pluvial / fecal consisten-
te en limpieza de imbornales, pozos. arquetas, redes enterradas / su-
perficiales mediante el empleo de camion cisterna con bomba para
desatasco y medios manuales. Medida la unidad limpia, desatasca-
da, probada y funcionando.

LIMPIEZA Y DESATASCO DE RED EXISTENTE EN LA
PLAZA DEL VAPOR, ASÍ
COMO LAS CONDUCCIONES HASTA SUS
DIFERENTES ACOMETIDAS A LA RED
GENERAL 1 1,00

1,00 847,74 847,74

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 1.647,36
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C03 OBRA CIVIL ALUMBRADO EXTERIOR PUBLICO

U1184148954 ADAPTACION A COTA DE POSICIÓN DE FAROLA DE ALUMBRADO

ADAPTACIÓN A LA NUEVA COTA DEL PAVIMENTO DE FAROLAS
INSTALADAS. ACTUACIONES CONSISTENTES EN DESCONECTAR LA
FAROLA DE ELECTRICIDAD, DESMONTAR - ADAPTAR LA BASE A LA
NUEVA COTA, MONTAR FAROLA Y CONECTAR A RED ELÉCTRICA.
TODO ELLO ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE NAJA TENSIÓN. OBRAS REALIZADAS POR INS-
TALADOR AUTORIZADO. MEDIDA LA FAROLA READAPTADA A SU
NUEVA COTA DE ALTURA.

FAROLAS EXISTENTES SOBRE ARENA 1 1,00

1,00 99,07 99,07

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 99,07
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C04 PAVIMENTACIÓN

U04BH070 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III AM, achaflanado,
de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor,  rejuntado con mortero de cemento (1:6) i/ avitolado de juntas
y limpieza.

BORDILLO PERIMETRAL 1 10,40 10,40
1 10,75 10,75
1 3,60 3,60

ALCORQUES DE NUEVA EJECUCION
PARTERRE CENTRAL 2 6,22 12,44

2 3,61 7,22
PARTERRE ARBOL SUELTO 2 1,40 2,80

2 1,25 2,50

49,71 17,47 868,43

U04VC300 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriqueci-
do superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampación de moldes de goma, sobre firme/arena no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-
do, aplicación de aditivos, formación de pendiente hacia imbronales
o similares, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a pre-
sión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de
calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida la superficie realmente
ejecutada descontando huecos superiores a 2 m2.

ZONA COMPLETA DE ARENA (Y SOLERA DEMOLIDA) 1 138,76 138,76
(INCLUYE BAJO DEL SIERRO PARA APOYO DE LA
CITARA)
**
A DEDUCIR
**
PARTERRE CENTRAL -1 6,22 3,61 -22,45

116,31 28,35 3.297,39

DSVINIUBNNB ADAPTACION A COTA DE ARQUETA ALUMBRADO Y SUSTITUCIÓN DE TAPA
NORMALIZADA

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O RECRECIDO DE
ARQUETA DE ALUMBRADO DE 60X60 CMS MEDIANTE EL EMPLEO
DE FÁBRICA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA DEL
PAVIMENTO E INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA NORMALIZADA. ME-
DIDA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLOCADA LA TAPA.

1 1,00

1,00 109,24 109,24

DINBIBCABB ADAPTACION A COTA DE ARQUETA SANEAMIENTO Y SUSTITUCION DE TAPA
NORMALIZADA

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O  RECRECIDO DE
ARQUETA DE SANEAMIENTO DE VARIAS DIMENSIONES MEDIANTE
EL EMPLEO DE FÁBRICA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUE-
VA COTA DEL PAVIMENTO E INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA NOR-
MALIZADA. MEDIDA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLOCADA LA TA-
PA.

TOTAL ARQUETAS SANEAMIENTO Y SIN DEFINIR 8 8,00

8,00 64,04 512,32
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AVCONNON ADAPTACION A COTA Y RECIBIDO DE IMBORNALES EXISTENTES

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O RECRECIDO DE
ARQUETA IMBORNAL EXISTENTE MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA DEL PAVI-
MENTO. MEDIDA EL SUMIDERO RECIBIDO, NIVELADO Y PROBADO.

IMBORNALES EXISTENTES 1 1,00

1,00 37,29 37,29

AJBCSAUHBU ADAPTACIÓN A COTA - RECRECIDO DE POZO DE SANEAMIENTO

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O  RECRECIDO DE
POZO DE SANEAMIENTO MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRICA DE LA-
DRILLO - MORTERO DE CEMENTO - HORMIGÓN HASTA ALCANZAR
LA NUEVA COTA DEL PAVIMENTO ASÍ COMO REUTILIZACIÓN DE
LA TAPA EXISTENTE. MEDIDO EL POZO RECRECIDO Y COLOCADA
LA TAPA.

POZOS DE SANEAMIENTO UBICADOS EN LA ARENA 1 1,00

1,00 56,78 56,78

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 4.881,45
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C05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

AJSUBIBII u TRASPLANTADO DE ÁRBOL EXISTENTE PORTE MENOR A 4 m DISTANCIA MENOR
A 50m

trasplantado de árbol existente de porte menor a 4 metros a una
distancia inferior a 50 m. Incluye la retirada del árbol, preparación
del cepellon, apertura de caja en zona de nueva plantación, planta-
ción de nuevo, aplicación de abono y vertido de tierra vegetal nece-
saria para cubrir. Medida la unidad trasplantada y regada.

árbol existente 1 1,00

1,00 116,46 116,46

U14AM040 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL

Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a ra-
zón de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada
con medios mecánicos, suministrada a granel, con mezcla de los po-
límeros orgánicos hidroabsorbentes terracottem.

PARTERRE CENTRAL 1 6,22 3,61 22,45
PARTERRE SUELTO 1 1,25 1,40 1,75

24,20 10,16 245,87

UCWIUBCII u SEÑAL INFORMACION - PROHICION CIRCULACION

SEÑAL O PANEL DE PVC O SIMILAR DE DIMENSIONES 60 * 40 CMS
CON TEXTO DE INFORMACIÓN / PROHIBICIÓN  ATORNILLADA A
PARAMENTO VERTICAL. MEDIDA LA SEÑAL O PANEL INSTALADO.

PANELES DE INFORMACION EN ACCESOS A LA
PLAZA

2 2,00

2,00 68,45 136,90

U16MB003 ud PAPEL.BASCUL.CH.ACER.POSTE 30 l. MOD. GOYA

Suministro y colocación de papelera mod. goya basculante de cha-
pa de acero troquelada y esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad,
con 1 poste cilíndrico de 1,13 m. de altura y 80 mm. de diámetro, re-
cibido en dado de hormigón, instalada.

2 2,00

2,00 127,64 255,28

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 754,51
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C06 ALBAÑILERÍA

06LMC00301 m2 CITARA LADRILLO MACIZO C/V

Citara de ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de
juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
RECRECIDO DE CITARA BAJO SIERROS EN
SUSPENSIÓN
1 SIERRO
H media 70 cms 1 4,60 0,70 3,22

1 1,40 0,70 0,98

4,20 39,78 167,08

10CEE00003 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5
(1:6). Medido a cinta corrida.
RECRECIDO DE CITARA BAJO SIERROS EN
SUSPENSIÓN
1 SIERRO
H media 70 cms 1 4,60 0,70 3,22

1 1,40 0,70 0,98

4,20 14,61 61,36

13EPP00001 m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y hori-
zontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte,
mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
RECRECIDO DE CITARA BAJO SIERROS EN
SUSPENSIÓN
1 SIERRO
H media 70 cms 1 4,60 0,70 3,22

1 1,40 0,70 0,98

4,20 4,68 19,66

ASVCIJNIOOIN u INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA

INSTALACIÓN DE REJILLA CON MOSQUITERA DE VENTILACIÓN DE
60*60 CMS CON MOSQUITERA INCORPORADA EN LA CARA INTE-
RIOR, LACADA EN COLOR BLANCO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA

SOBRE CITARAS 1 1,00

1,00 54,88 54,88

11SBA00002 m BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTRP. TUBO 50x25x2 mm

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo y
entrepaño de barrotes de tubo de 50x25x2 mm anclajes a elemen-
tos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y coloca-
ción. Medida la longitud ejecutada.
BARANDILLA A COLOCAR SOBRE TRAMO DE
DESNIVEL

1 6,00 6,00

6,00 67,67 406,02

13EEE00004 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por:
rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos ma-
nos de color. Medidas dos caras.
SE MIDE A TRIPLE CARA BARANDILLA NUEVA 3 6,00 1,00 18,00
BARANDILLA EXISTENTE 3 6,50 1,00 19,50

37,50 7,54 282,75

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 991,75
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C07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

17TTT00120 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero auto-
rizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selec-
ción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volu-
men esponjado.
TIERRA RETIRADA (20% EXPONJAMIENTO) 1 3,50 1,20 4,20

4,20 7,95 33,39

17RRR00420 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valo-
rización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: car-
ga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el vo-
lumen esponjado.
demoliciones y varios 5 5,00

5,00 8,05 40,25

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 73,64

96 mayo 2021

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
p
y
O
Q
3
Z
H
L
w
h



FIRMADO POR FECHA FIRMA

JIMENEZ SUAREZ AGUSTIN 06-05-2021 11:44:14
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 23 / 49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C08 SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIONSS02

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 13,12 13,12

E27ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 4,43 4,43

E390500 m. CINTA SEÑALIZACION BICOLOR

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

1 35,00 35,00

35,00 0,55 19,25

TOTAL SS02 ........................................................................................... 36,80

PROTECCIONESSS03

E28EV090 ud CHALECO SUPER REFLECTANTE

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

3 3,00

3,00 7,07 21,21

E27PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3 3,00

3,00 1,94 5,82

E27PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00 3,23 9,69

E27PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00 8,47 25,41

E27PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

3 3,00

3,00 1,44 4,32

E27PIP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
50% 2 2,00

2,00 9,60 19,20

TOTAL SS03 ........................................................................................... 85,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MANO DE OBRA DE SEGURIDADSS04

E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peón ordinario.
1 PERSONA 1 1,00

1,00 46,35 46,35

E27W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR

Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.
proporcional a duracion de la obra 1 mes 1 1,00

1,00 154,76 154,76

TOTAL SS04 ........................................................................................... 201,11

TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 323,56

116 mayo 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C09 CARTEL DE OBRAS

ASVAONO LONA INFORMATIVA DE LA OBRA

LONA INFORMATIVA DE LA OBRA CON LOS DATOS Y LOGOTIPOS
A DEFINIR POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DI-
MENSIONES 3 X1.5 METROS. INCLUYE EL DISEÑO DE LA LONA (A
APROBAR POR LA GMU) ASÍ COMO SU INSTALACIÓN Y GUARDA
DURANTE TODA LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 163,16 163,16

TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 163,16

TOTAL............................................................................................................................................................. 9.835,92

126 mayo 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01RSS90002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie inicial.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 4,3318,280,237
MC00100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 0,226,350,035

Coste directo......................................................... 4,55
Costes indirectos ................. 3% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01TLL908464 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MANUALES

Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales. Medida la su-
perficie en verdadera magnitud.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1,8318,280,100

Coste directo......................................................... 1,83
Costes indirectos ................. 3% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01TRNN005 ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO - PIEZAS DE REMATE BLOQUES HORMIGÓN

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 4,9418,280,270
MK00300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 1,103,650,300

Coste directo......................................................... 6,04
Costes indirectos ................. 3% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02AVV00003 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia blanda, realizada
con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y latera-
les. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0,2418,280,013
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0,6334,980,018

Coste directo......................................................... 0,87
Costes indirectos ................. 3% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06LMC00301 m2 CITARA LADRILLO MACIZO C/V

Citara de ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de
juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 12,6919,230,660
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 6,0318,280,330
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 1,1951,670,023
FL00700 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO 24x11,5x5 cm 18,71267,300,070

Coste directo......................................................... 38,62
Costes indirectos ................. 3% 1,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10CEE00003 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6).
Medido a cinta corrida.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 13,1337,510,350
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1,0550,050,021

16 mayo 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo......................................................... 14,18
Costes indirectos ................. 3% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

11SBA00002 m BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTRP. TUBO 50x25x2 mm

Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo y
entrepaño de barrotes de tubo de 50x25x2 mm anclajes a elementos
de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación.
Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 18,7637,510,500
TO01600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 7,6919,230,400
KA00500 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 37,851,6622,800
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,100,552,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300,301,000

Coste directo......................................................... 65,70
Costes indirectos ................. 3% 1,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

13EEE00004 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por:
rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos
de color. Medidas dos caras.

TO01000 h OF. 1ª PINTOR 4,8119,230,250
PE00200 kg ESMALTE SINTÉTICO 1,546,160,250
PI00300 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 0,754,290,175
PW00100 l DISOLVENTE 0,101,490,070
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,120,300,400

Coste directo......................................................... 7,32
Costes indirectos ................. 3% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13EPP00001 m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizon-
tales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano
de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000 h OF. 1ª PINTOR 2,8819,230,150
PA00200 kg PASTA PÉTREA LISA 1,541,710,900
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,120,300,400

Coste directo......................................................... 4,54
Costes indirectos ................. 3% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17RRR00420 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valori-
zación situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu-
men esponjado.

M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 0,4948,780,010
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 3,2132,090,100
ER00100 m3 Canon Gestión de Residuos Mixtos 4,124,121,000

Coste directo......................................................... 7,82
Costes indirectos ................. 3% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17TTT00120 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero auto-
rizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selec-
ción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volu-
men esponjado.

M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 0,4948,780,010
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 3,2132,090,100
ET00100 m3 Canon Vertidos de Tierras Inertes 4,024,021,000

Coste directo......................................................... 7,72
Costes indirectos ................. 3% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

AJBCSAUHBU ADAPTACIÓN A COTA - RECRECIDO DE POZO DE SANEAMIENTO

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O  RECRECIDO DE
POZO DE SANEAMIENTO MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRICA DE LA-
DRILLO - MORTERO DE CEMENTO - HORMIGÓN HASTA ALCANZAR
LA NUEVA COTA DEL PAVIMENTO ASÍ COMO REUTILIZACIÓN DE LA
TAPA EXISTENTE. MEDIDO EL POZO RECRECIDO Y COLOCADA LA
TAPA.

O01OA030 h. Oficial primera 26,8417,891,500
O01OA070 h. Peón ordinario 24,9816,651,500
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 1,1174,200,015
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 2,200,1120,000

Coste directo......................................................... 55,13
Costes indirectos ................. 3% 1,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AJSUBIBII u TRASPLANTADO DE ÁRBOL EXISTENTE PORTE MENOR A 4 m DISTANCIA MENOR A 50m

trasplantado de árbol existente de porte menor a 4 metros a una dis-
tancia inferior a 50 m. Incluye la retirada del árbol, preparación del
cepellon, apertura de caja en zona de nueva plantación, plantación
de nuevo, aplicación de abono y vertido de tierra vegetal necesaria
para cubrir. Medida la unidad trasplantada y regada.

O01OA070 h. Peón ordinario 49,9516,653,000
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 54,8636,571,500
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada + terracottem 8,268,261,000

Coste directo......................................................... 113,07
Costes indirectos ................. 3% 3,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 116,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ASVAONO LONA INFORMATIVA DE LA OBRA

LONA INFORMATIVA DE LA OBRA CON LOS DATOS Y LOGOTIPOS A
DEFINIR POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DIMEN-
SIONES 3 X1.5 METROS. INCLUYE EL DISEÑO DE LA LONA (A APRO-
BAR POR LA GMU) ASÍ COMO SU INSTALACIÓN Y GUARDA DURAN-
TE TODA LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

O01OA060 h. Peón especializado 8,4116,820,500
SVNNIN u Lona impresa a color para intemperie de dimensiones 3x1.5 metros 150,00150,001,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo......................................................... 158,41
Costes indirectos ................. 3% 4,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 163,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

ASVCIJNIOOIN u INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA

INSTALACIÓN DE REJILLA CON MOSQUITERA DE VENTILACIÓN DE
60*60 CMS CON MOSQUITERA INCORPORADA EN LA CARA INTE-
RIOR, LACADA EN COLOR BLANCO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,2818,281,000
UBNIBIKCBI U REJILLA DE VENTILACION 60X60 CMS CON MOSQUITERA 35,0035,001,000

Coste directo......................................................... 53,28
Costes indirectos ................. 3% 1,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AVCONNON ADAPTACION A COTA Y RECIBIDO DE IMBORNALES EXISTENTES

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O RECRECIDO DE
ARQUETA IMBORNAL EXISTENTE MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA DEL PAVIMEN-
TO. MEDIDA EL SUMIDERO RECIBIDO, NIVELADO Y PROBADO.

O01OA030 h. Oficial primera 17,8917,891,000
O01OA070 h. Peón ordinario 16,6516,651,000
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,8974,200,012
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,770,117,000

Coste directo......................................................... 36,20
Costes indirectos ................. 3% 1,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DINBIBCABB ADAPTACION A COTA DE ARQUETA SANEAMIENTO Y SUSTITUCION DE TAPA NORMALIZADA

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O  RECRECIDO DE
ARQUETA DE SANEAMIENTO DE VARIAS DIMENSIONES MEDIANTE
EL EMPLEO DE FÁBRICA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA
COTA DEL PAVIMENTO E INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA NORMALI-
ZADA. MEDIDA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLOCADA LA TAPA.

O01OA030 h. Oficial primera 17,8917,891,000
O01OA070 h. Peón ordinario 16,6516,651,000
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,8974,200,012
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 1,100,1110,000
P02AC315 ud Tapa arq. fund. dúctil 40x40 cm. interior Hidr. B-125 25,6425,641,000

Coste directo......................................................... 62,17
Costes indirectos ................. 3% 1,87

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DSVINIUBNNB ADAPTACION A COTA DE ARQUETA ALUMBRADO Y SUSTITUCIÓN DE TAPA NORMALIZADA

ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO Y/O RECRECIDO DE
ARQUETA DE ALUMBRADO DE 60X60 CMS MEDIANTE EL EMPLEO
DE FÁBRICA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA DEL
PAVIMENTO E INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA NORMALIZADA. ME-
DIDA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLOCADA LA TAPA.

O01OA030 h. Oficial primera 17,8917,891,000
O01OA070 h. Peón ordinario 16,6516,651,000
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,8974,200,012
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 1,100,1110,000
P02AC250 ud Tapa arq. fund. dúctil 40x40 cm. paso libre interior Hidr. C250 69,5369,531,000

Coste directo......................................................... 106,06
Costes indirectos ................. 3% 3,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E02EES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 11,6616,650,700
M05EC110 h. Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 3,3921,190,160

Coste directo......................................................... 15,05
Costes indirectos ................. 3% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E27ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 2,5016,650,150
P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 1,805,410,333

Coste directo......................................................... 4,30
Costes indirectos ................. 3% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E27PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA010 ud Casco seguridad 1,881,881,000

Coste directo......................................................... 1,88
Costes indirectos ................. 3% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E27PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA120 ud Gafas protectoras 3,149,420,333

Coste directo......................................................... 3,14
Costes indirectos ................. 3% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 8,2224,680,333

Coste directo......................................................... 8,22
Costes indirectos ................. 3% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E27PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,401,401,000

Coste directo......................................................... 1,40
Costes indirectos ................. 3% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E27PIP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plan-
tillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IP020 ud Par botas c/puntera/plant. metál 9,3228,000,333

Coste directo......................................................... 9,32
Costes indirectos ................. 3% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peón ordinario.

P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 45,0045,001,000

Coste directo......................................................... 45,00
Costes indirectos ................. 3% 1,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E27W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR

Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.
P31W060 ud Reconocimiento médico trabajador 150,25150,251,000

Coste directo......................................................... 150,25
Costes indirectos ................. 3% 4,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 154,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,6716,650,100
P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 11,0755,360,200

Coste directo......................................................... 12,74
Costes indirectos ................. 3% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E28EV090 ud CHALECO SUPER REFLECTANTE

Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

P31SS090 ud Chaleco super reflectante. 6,8634,300,200
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Coste directo......................................................... 6,86
Costes indirectos ................. 3% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E390500 m. CINTA SEÑALIZACION BICOLOR

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

O01070 h. Peón especializado 0,428,410,050
P39070 m. Cinta señalización bicolor 0,110,111,000

Coste directo......................................................... 0,53
Costes indirectos ................. 3% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AF210 m2 DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de es-
pesor, incluso transporte de material a vertedero.

O01OA020 h. Capataz 0,5220,650,025
O01OA070 h. Peón ordinario 0,4216,650,025
M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,9839,150,025
M06MR230 h. Martillo rompedor hidra. 600 kg. 0,098,910,010
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 0,1835,950,005
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,3232,090,010

Coste directo......................................................... 2,51
Costes indirectos ................. 3% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01EZ030AS m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. MEDIOS MANUALES

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medios Manuales.

O01OA020 h. Capataz 2,4820,650,120
O01OA070 h. Peón ordinario 24,9816,651,500

Coste directo......................................................... 27,46
Costes indirectos ................. 3% 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U01RZ020AS m3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.PRÉST. MEDIOS MANUALES

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de présta-
mos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado. Medios Manuales.

O01OA020 h. Capataz 1,0320,650,050
O01OA070 h. Peón ordinario 13,3216,650,800
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado prest. 7,907,181,100
M07W080 t. km transporte tierras en obra 1,000,1010,000
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,3925,680,015
M08RL010 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 0,684,530,150
AP00100 m3 ALBERO CERNIDO 10,249,061,130
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,060,550,100

Coste directo......................................................... 34,62
Costes indirectos ................. 3% 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,0316,650,002
M07AC020 h. Dumper convenci. 2.000 kg. 0,002,430,001
M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 0,004,180,001
M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,0328,890,001
P01PL130 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,090,170,500

Costes indirectos ................. 3% 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U03VC003 m2 CAPA RODADURA AC16 surf S e=5 cm.

Pavimento asfáltico formado por aglomerado en caliente tipo AC16
surf S (S-12), riego de adherencia con betún asfáltico de 1,5 Kg/m2,
incluso extendido y compactado con medios necesarios, ejecutado
de acuerdo al P.G. 3/1975 totalmente terminado de 5 cm. de espesor.

U03VC060 t. M.B.C. TIPO AC16 SURF S 5,0916,950,300
U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,150,151,000
U03VC120 t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 0,3876,440,005
U03VC100 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 1,26210,800,006

Coste directo......................................................... 6,88
Costes indirectos ................. 3% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03VC060 t. M.B.C. TIPO AC16 SURF S

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, excepto filler de cemento y betún.

O01OA010 h. Encargado 0,2120,650,010
O01OA030 h. Oficial primera 0,1817,890,010
O01OA070 h. Peón ordinario 0,5016,650,030
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,3736,570,010
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 2,62261,830,010
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,3232,090,010
M08EA100 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 0,6362,920,010
M08RT050 h. Rodillo v.autop.tandem 10 t. 0,3736,750,010
M08RV020 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 0,4443,620,010
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0825,680,003
M07W030 t. km transp.aglomerado 3,200,0840,000
P01PC010 kg Fuel-oil 1,680,218,000
P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 4,217,010,600
P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 1,546,170,250
P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 0,605,990,100

Coste directo......................................................... 16,95
Costes indirectos ................. 3% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U03VC100 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 t. Betún B60/70 s/camión factoría 183,80183,801,000
M07W070 t. km transporte betún 27,000,09300,000

Coste directo......................................................... 210,80
Costes indirectos ................. 3% 6,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 217,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

U03VC120 t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC

Cemento CEM II/A-V 32,5R  empleado como filler en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01CC031 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab. 66,0466,041,000
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M07W060 t. km transporte cemento a granel 10,400,08130,000

Coste directo......................................................... 76,44
Costes indirectos ................. 3% 2,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 78,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

U04BH070 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III AM, achaflanado,
de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, coloca-
do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
rejuntado con mortero de cemento (1:6) i/ avitolado de juntas y lim-
pieza.

O01OA140 h. Cuadrilla F 9,4833,860,280
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 2,0357,930,035
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,0661,160,001
P08XBH070 m. Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,395,391,000

Coste directo......................................................... 16,96
Costes indirectos ................. 3% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U04VC300 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriqueci-
do superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampación de moldes de goma, sobre firme/arena no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-
do, aplicación de aditivos, formación de pendiente hacia imbronales
o similares, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a pre-
sión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de
calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida la superficie realmente
ejecutada descontando huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 5,0117,890,280
O01OA060 h. Peón especializado 7,0616,820,420
M11HR010 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,052,250,020
M11HC040 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,012,500,005
M10AF010 h. Sulfatadora mochila 0,151,010,150
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 10,6570,990,150
P08XVC200 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,951,301,500
P08XVC205 kg Polvo desencofrante 0,686,800,100
P07W191 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,240,370,650
P08XVC110 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 0,292,920,100
P01UJ070 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 1,432,850,500

Coste directo......................................................... 27,52
Costes indirectos ................. 3% 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U074SDCN u TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE RED EXISTENTE

limpieza y desatasco de red de saneamiento pluvial / fecal consisten-
te en limpieza de imbornales, pozos. arquetas, redes enterradas / su-
perficiales mediante el empleo de camion cisterna con bomba para
desatasco y medios manuales. Medida la unidad limpia, desatascada,
probada y funcionando.

O01OA070 h. Peón ordinario 283,0516,6517,000
O0CDPMM h Camion Cisterna con Bomba de impulsión para desatasco 540,0060,009,000
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Coste directo......................................................... 823,05
Costes indirectos ................. 3% 24,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 847,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07WC003 ud OBRAS DE CONEXION A RED EXSTENTE - POZO I/ ROT. Y REP. ASFALTO

Conexión a red existente - pozo existente, formada por rotura de pa-
vimento asfáltico, incluso excavación, cama de arena ,hormigón, co-
nexión de la instalación, relleno, compactación, totalmente montado
y probado s/ normas municipales. reposición del pavimento existen-
te y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

U01AF210 m2 DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC 25,102,5110,000
E02EES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 75,2515,055,000
O01OA040 h. Oficial segunda 86,0517,215,000
O01OA060 h. Peón especializado 84,1016,825,000
M06CP010 h. Comp.port.diesel 8 m3/min.12 bar 37,0812,363,000
M06MI110 h. Martillo man.picador neumát.9 kg 2,700,903,000
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 0,787,840,100
P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 57,9357,931,000
U03VC003 m2 CAPA RODADURA AC16 surf S e=5 cm. 68,806,8810,000

Coste directo......................................................... 437,79
Costes indirectos ................. 3% 13,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 450,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U08SCL077 m. TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200 SN=4 KN/M2

Tubería de saneamiento de PVC lisa compacta, de sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, de 200  mm. de diáme-
tro exterior y rigidez de 4 kN/m2., con certificado de confirmadad AE-
NOR y cumplimiento de la norma UNE 1401, colocada en zanja so-
bre cama de arena de río,  de 10 cm. de espesor, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de
la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 3,4417,210,200
O01OB195 h. Ayudante fontanero 3,4016,990,200
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 3,5211,740,300
P02TP280 m. Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=200 11,2811,281,000
P02TW020 kg Lubricante para tubos de PVC 0,277,210,038

Coste directo......................................................... 21,91
Costes indirectos ................. 3% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U08SS076 ud IMBORN.REJ.ABAT.MOD. ONDA ANTIROB.75x30

Imbornal de hormigón prefabricado de 75x30 cm., y 67 cm. de pro-
fundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de
10/15 cm. de espesor o similar y rejilla de fundición abatible modelo
onda y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento,
terminado, incluso la excavación, el relleno perimetral y la retirada de
productos sobrantes a vertedero autorizado.

O01OA020 h. Capataz 0,4320,650,021
O01OA030 h. Oficial primera 21,4717,891,200
O01OA070 h. Peón ordinario 9,9916,650,600
P02WI060 ud Imbornal prefab.horm.70x30x85 cm 42,9142,911,000
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,3357,930,023
P02WR595 ud Rejilla fundición onda 75x30x4,1 cm. artic. antirrobo, C-250 68,2168,211,000
M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 2,0349,400,041
M06MR240 h. Martillo rompedor hidrá. 1000 kg 0,3711,840,031
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M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 1,1829,550,040

Coste directo......................................................... 147,92
Costes indirectos ................. 3% 4,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 152,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U1184148954 ADAPTACION A COTA DE POSICIÓN DE FAROLA DE ALUMBRADO

ADAPTACIÓN A LA NUEVA COTA DEL PAVIMENTO DE FAROLAS INS-
TALADAS. ACTUACIONES CONSISTENTES EN DESCONECTAR LA FA-
ROLA DE ELECTRICIDAD, DESMONTAR - ADAPTAR LA BASE A LA
NUEVA COTA, MONTAR FAROLA Y CONECTAR A RED ELÉCTRICA.
TODO ELLO ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE NAJA TENSIÓN. OBRAS REALIZADAS POR INS-
TALADOR AUTORIZADO. MEDIDA LA FAROLA READAPTADA A SU
NUEVA COTA DE ALTURA.

O01OA020 h. Capataz 2,0720,650,100
O01OA030 h. Oficial primera 44,7317,892,500
O01OA070 h. Peón ordinario 41,6316,652,500
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,8974,200,012
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 1,650,1115,000
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 5,2157,930,090

Coste directo......................................................... 96,18
Costes indirectos ................. 3% 2,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

U14AM040 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL

Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón
de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con
medios mecánicos, suministrada a granel, con mezcla de los políme-
ros orgánicos hidroabsorbentes terracottem.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,5016,650,030
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 1,1036,570,030
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada + terracottem 8,268,261,000

Coste directo......................................................... 9,86
Costes indirectos ................. 3% 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U16MB003 ud PAPEL.BASCUL.CH.ACER.POSTE 30 l. MOD. GOYA

Suministro y colocación de papelera mod. goya basculante de chapa
de acero troquelada y esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, con
1 poste cilíndrico de 1,13 m. de altura y 80 mm. de diámetro, recibi-
do en dado de hormigón, instalada.

O01OA090 h. Cuadrilla A 34,5743,210,800
P29MB655 ud Papelera bascul. chapa ace.poste 30 l. 88,6588,651,000
P01DW090 ud Pequeño material (terminales de conexión, tornillería, hormigon) 0,700,701,000

Coste directo......................................................... 123,92
Costes indirectos ................. 3% 3,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 127,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UCWIUBCII u SEÑAL INFORMACION - PROHICION CIRCULACION

SEÑAL O PANEL DE PVC O SIMILAR DE DIMENSIONES 60 * 40 CMS
CON TEXTO DE INFORMACIÓN / PROHIBICIÓN  ATORNILLADA A
PARAMENTO VERTICAL. MEDIDA LA SEÑAL O PANEL INSTALADO.

O01OA090 h. Cuadrilla A 12,9643,210,300
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01DW090 ud Pequeño material (terminales de conexión, tornillería, hormigon) 3,500,705,000
PAXDONONOI u Señal de Informacion de uso de plaza y prohibición de circulación 50,0050,001,000

Coste directo......................................................... 66,46
Costes indirectos ................. 3% 1,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UONAJSO m2 NIVELADO DE TIERRA EXISTENTE CON RETIRADA Y APORTE. EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

Nivelado de la tierra exstente en la zona de actuación mediante el
empleo de medios mecánicos para obtener la cota necesaria para la
ejecución del hormigón impreso. Incluye posible retirada de arenas
sobrantes y/o aporte de arena necesaria en lugaar con cota insufi-
ciente. incluso transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia. Medido en perfil
natural.

O01OA020 h. Capataz 0,0620,650,003
M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 0,2549,400,005
M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 1,7635,290,050

Coste directo......................................................... 2,07
Costes indirectos ................. 3% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación

1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.
O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 16,65 28,31
P01CC020 0,440 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 76,32 33,58
P01AA020 0,975 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,74 11,45
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,63 0,16
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,74 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 74,20

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación

1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.
O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 16,65 28,31
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 76,32 19,08
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,74 12,91
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,63 0,16
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,74 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 61,16

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y UN EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resisten-

cia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 18,28 18,83
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 6,53 7,20
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 23,88
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 50,05

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de

plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según

UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 18,28 18,83
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 6,53 7,20
GA00200 1,288 l PLASTIFICANTE 1,26 1,62
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 23,88
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 51,67

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 19,23
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 18,28 18,28

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 37,51

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

O01OA090 h. Cuadrilla A
O01OA030 1,000 h. Oficial primera 17,89 17,89
O01OA050 1,000 h. Ayudante 16,99 16,99
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 16,65 8,33

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 43,21

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y TRES
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

O01OA140 h. Cuadrilla F
O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 17,21 17,21
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 16,65 16,65
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 33,86

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01RSS90002 m2 Demolición selectiva con medios mecánicos de
solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0002 01TLL908464 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios
manuales. Medida la superficie en verdadera
magnitud.

1,88

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 01TRNN005 ml 6,22

SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0004 02AVV00003 m3 Excavación, en vaciado, de tierras de consisten-
cia blanda, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

0,90

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0005 06LMC00301 m2 Citara de ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm, a ca-
ra vista, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante, incluso avitolado de jun-
tas; construida según CTE. Medida deduciendo
huecos.

39,78

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0006 10CEE00003 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes
con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0007 11SBA00002 m Barandilla en acero laminado en frío formada
por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotes
de tubo de 50x25x2 mm anclajes a elementos
de fábrica o forjados, incluso p.p. de material
de agarre y colocación. Medida la longitud eje-
cutada.

67,67

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0008 13EEE00004 m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria
metálica formada por: rascado y limpieza de
óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos
de color. Medidas dos caras.

7,54

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0009 13EPP00001 m2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramen-
tos verticales y horizontales de ladrillo o cemen-
to,formada por: limpieza del soporte, mano de
fondo y mano de acabado. Medida la superficie
ejecutada.

4,68

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 17RRR00420 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de demoli-
ción a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 15 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

8,05

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 17TTT00120 m3 Retirada de tierras inertes en obra de nueva
planta a vertedero autorizado situado a una dis-
tancia máxima de 15 km, formada por: selec-
ción, carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.

7,95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 AJBCSAUHBU ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO
Y/O  RECRECIDO DE POZO DE SANEAMIENTO
MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRICA DE LADRI-
LLO - MORTERO DE CEMENTO - HORMIGÓN
HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA DEL PAVI-
MENTO ASÍ COMO REUTILIZACIÓN DE LA TA-
PA EXISTENTE. MEDIDO EL POZO RECRECIDO Y
COLOCADA LA TAPA.

56,78

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0013 AJSUBIBII u trasplantado de árbol existente de porte menor
a 4 metros a una distancia inferior a 50 m. Inclu-
ye la retirada del árbol, preparación del cepe-
llon, apertura de caja en zona de nueva planta-
ción, plantación de nuevo, aplicación de abono
y vertido de tierra vegetal necesaria para cubrir.
Medida la unidad trasplantada y regada.

116,46

CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0014 ASVAONO LONA INFORMATIVA DE LA OBRA CON LOS
DATOS Y LOGOTIPOS A DEFINIR POR LA GE-
RENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DI-
MENSIONES 3 X1.5 METROS. INCLUYE EL DISE-
ÑO DE LA LONA (A APROBAR POR LA GMU)
ASÍ COMO SU INSTALACIÓN Y GUARDA DU-
RANTE TODA LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

163,16

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0015 ASVCIJNIOOIN u INSTALACIÓN DE REJILLA CON MOSQUITERA
DE VENTILACIÓN DE 60*60 CMS CON MOSQUI-
TERA INCORPORADA EN LA CARA INTERIOR,
LACADA EN COLOR BLANCO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

54,88

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 AVCONNON ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO
Y/O RECRECIDO DE ARQUETA IMBORNAL EXIS-
TENTE MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁBRICA DE
LADRILLO HASTA ALCANZAR LA NUEVA COTA
DEL PAVIMENTO. MEDIDA EL SUMIDERO RECI-
BIDO, NIVELADO Y PROBADO.

37,29

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0017 DINBIBCABB ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO
Y/O  RECRECIDO DE ARQUETA DE SANEAMIEN-
TO DE VARIAS DIMENSIONES MEDIANTE EL
EMPLEO DE FÁBRICA DE LADRILLO HASTA AL-
CANZAR LA NUEVA COTA DEL PAVIMENTO E
INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA NORMALIZA-
DA. MEDIDA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLO-
CADA LA TAPA.

64,04

SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0018 DSVINIUBNNB ADAPTACIÓN A COTA DE PAVIMENTO NUEVO
Y/O RECRECIDO DE ARQUETA DE ALUMBRADO
DE 60X60 CMS MEDIANTE EL EMPLEO DE FÁ-
BRICA DE LADRILLO HASTA ALCANZAR LA
NUEVA COTA DEL PAVIMENTO E INSTALA-
CIÓN DE NUEVA TAPA NORMALIZADA. MEDI-
DA LA ARQUETA RECRECIDA Y COLOCADA LA
TAPA.

109,24

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0019 E27ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigra-
fiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

4,43

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0020 E27PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,94

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0021 E27PIA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0022 E27PIA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0023 E27PIM040 ud Par de guantes de uso general de lona y serra-
je. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,44

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 E27PIP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metáli-
ca para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0025 E27W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de
casetas de obra, considerando dos horas a la
semana un peón ordinario.

46,35

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0026 E27W060 ud Reconocimiento médico obligatorio anual tra-
bajador.

154,76

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0027 E28EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortiza-
ble en cinco usos). s/R.D. 485/97.

13,12

TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0028 E28EV090 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

7,07

SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0029 E390500 m. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmon-
taje. Medida la longitud ejecutada.

0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0030 U01EZ030AS m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, in-
cluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. Me-
dios Manuales.

28,28

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0031 U01RZ020AS m3 Relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. Medios Manuales.

35,66

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0032 U04BH070 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo
III AM, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases su-
perior e inferior y 28 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor,  rejuntado con mortero de ce-
mento (1:6) i/ avitolado de juntas y limpieza.

17,47

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 U04VC300 m2 Pavimento continuo de hormigón
HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado
con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y en-
riquecido superficialmente y con acabado im-
preso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme/arena no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, aplicación de aditi-
vos, formación de pendiente hacia imbronales
o similares, impresión curado, p/p. de juntas, la-
vado con agua a presión y aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de cali-
dad, tipo Paviprint o equivalente. Medida la su-
perficie realmente ejecutada descontando hue-
cos superiores a 2 m2.

28,35

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0034 U074SDCN u limpieza y desatasco de red de saneamiento
pluvial / fecal consistente en limpieza de imbor-
nales, pozos. arquetas, redes enterradas / super-
ficiales mediante el empleo de camion cisterna
con bomba para desatasco y medios manuales.
Medida la unidad limpia, desatascada, probada
y funcionando.

847,74

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0035 U07WC003 ud Conexión a red existente - pozo existente, for-
mada por rotura de pavimento asfáltico, inclu-
so excavación, cama de arena ,hormigón, cone-
xión de la instalación, relleno, compactación, to-
talmente montado y probado s/ normas munici-
pales. reposición del pavimento existente y con
p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

450,92

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0036 U08SCL077 m. Tubería de saneamiento de PVC lisa compacta,
de sección circular con copa, unión por junta
de goma labiada, de 200  mm. de diámetro ex-
terior y rigidez de 4 kN/m2., con certificado de
confirmadad AENOR y cumplimiento de la nor-
ma UNE 1401, colocada en zanja sobre cama
de arena de río,  de 10 cm. de espesor, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena,  con p.p. de jun-
tas, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

22,57

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

56 mayo 2021
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 U08SS076 ud Imbornal de hormigón prefabricado de 75x30
cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa HM-20 de 10/15
cm. de espesor o similar y rejilla de fundición
abatible modelo onda y antirrobo, con marco
de fundición, enrasada al pavimento, termina-
do, incluso la excavación, el relleno perimetral y
la retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado.

152,36

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0038 U1184148954 ADAPTACIÓN A LA NUEVA COTA DEL PAVI-
MENTO DE FAROLAS INSTALADAS. ACTUACIO-
NES CONSISTENTES EN DESCONECTAR LA FA-
ROLA DE ELECTRICIDAD, DESMONTAR - ADAP-
TAR LA BASE A LA NUEVA COTA, MONTAR FA-
ROLA Y CONECTAR A RED ELÉCTRICA. TODO
ELLO ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE NAJA TEN-
SIÓN. OBRAS REALIZADAS POR INSTALADOR
AUTORIZADO. MEDIDA LA FAROLA READAPTA-
DA A SU NUEVA COTA DE ALTURA.

99,07

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0039 U14AM040 m2 Suministro y aplicación de arenas de río en el
perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido
de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con
medios mecánicos, suministrada a granel, con
mezcla de los polímeros orgánicos hidroabsor-
bentes terracottem.

10,16

DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0040 U16MB003 ud Suministro y colocación de papelera mod. goya
basculante de chapa de acero troquelada y es-
maltada al horno, de 30 l. de capacidad, con 1
poste cilíndrico de 1,13 m. de altura y 80 mm.
de diámetro, recibido en dado de hormigón,
instalada.

127,64

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0041 UCWIUBCII u SEÑAL O PANEL DE PVC O SIMILAR DE DIMEN-
SIONES 60 * 40 CMS CON TEXTO DE INFORMA-
CIÓN / PROHIBICIÓN  ATORNILLADA A PARA-
MENTO VERTICAL. MEDIDA LA SEÑAL O PANEL
INSTALADO.

68,45

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

66 mayo 2021
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0042 UONAJSO m2 Nivelado de la tierra exstente en la zona de ac-
tuación mediante el empleo de medios mecáni-
cos para obtener la cota necesaria para la ejecu-
ción del hormigón impreso. Incluye posible reti-
rada de arenas sobrantes y/o aporte de arena
necesaria en lugaar con cota insuficiente. inclu-
so transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de
distancia. Medido en perfil natural.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

76 mayo 2021
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de VIVIENDA

ANEXO II. PLANIMETRÍA
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